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ESTUDIO PREVIO

El presente estudio previo se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 16 del Manual de Contratacién
de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP. (Resolucién N° 006 de 2008)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidi6é el Decreto N° 4579 de 2010, mediante el cual declaro la
situacion de desastre en el Territorio Colombiano, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el
fenémeno de La Nifia 2010-2011. El mismo dia el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y por
razén de la grave situacién de calamidad publica que afecta al pais, expidié el Decreto N° 4850 de 2010 declarando
el estado de emergencia econdmica social y ecoldgica. EI 21 del mismo mes se emite el Decreto 4702 que dispuso
en su articulo 4, que el Fondo Nacional de Calamidades FNC, puede transferir los recursos a entidades publicas del
orden nacional o territorial, asi como entidades privadas para su administracion y cumplimiento de tareas de
inherentes a la declaratoria de desastre, previo documento emitido por el ordenador del gasto que instruya
expresamente la destinacion de los recursos.

En el proceso de recopilacidon de informacién de las afectaciones en el sector de agua y saneamiento, resultado de
un trabajo articulado entre el Viceministro de Agua y Saneamiento, la sala de estrategia del Ministerio del Interior y
Justicia y las Gobernaciones, se establecio que a febrero de 2011, en 330 municipios se afectaron las
infraestructuras de Acueducto Alcantarillado y Aseo, tanto en sus zonas urbanas como rurales, es importante resaltar
que este fendmeno natural afecto principalmente la poblacién mas pobre y vulnerable y con el méas bajo desarrollo a
nivel de servicios publicos domiciliarios.

Dentro de los 330 municipios mencionados en el considerando anterior, se encuentra el Municipio de Cajica que
presenta una gran afectacion tanto ambiental como de movilidad, por cuanto se han presentado inundaciones en el
sector antiguo Colmena, via Tabio ya que este sector recibe todas las aguas que vienen del cerro y vereda
Chuntame, por lo que se hace necesario la construccion del alcantarillado pluvial en la diagonal 2 sur (via La
Bajada) desde el sector El Prado hasta la carrera sexta, con esta obra se mejorara la conduccién de las aguas
lluvias que pasan por este sector, beneficiando asi a la comunidad de este sector.

El sistema existente corresponde a un sistema de alcantarillado combinado, el cual debido a la densificacion del
Municipio, presenta problemas de insuficiencia hidraulica, asi como problemas de baja eficiencia en el tratamiento de
las aguas residuales, debido a la dilucion en las épocas de invierno.

Con el objeto de optimizar el funcionamiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales y el adecuado
drenaje de las aguas lluvias, se propone mantener el sistema actual para la recoleccién y disposicidn final de las
aguas servidas, y proyectar un sistema independiente para las aguas lluvias.

El dia 19 de abril de 2011 se llevo a cabo en el Municipio de Cajica la reunién del Comité Local de Prevencién y
atencion de desastres CLOPAD en donde se hace referencia a la afectacion que se ha presentado por inundaciones
en el sector antiguo Colmena, via Tabio ya que este sector recibe todas las aguas que vienen del cerro y vereda
Chuntame.

En reunién del Comité Regional para la Prevencion y Atencién de Desastres CREPAD Cundinamarca, realizada el
dia 17 de mayo de 2011 la sefiora alcaldesa del Municipio de Cajica, puso a consideracion del comité el proyecto
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y
ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA, el cual una vez sustentado el proyecto, fue aprobado
por unanimidad por los integrantes del comité CREPAD tal como consta en el acta N° 13 del 17 de mayo de 2011.
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Para dar alcance a las necesidades del Municipio de Cajica, se propone como alternativa técnica la separacion del
drenaje pluvial del sistema de aguas residuales, lo cual consiste en la construccion de un sistema de colectores, a
los cuales se conecten los sumideros necesarios para la captacion de la escorrentia superficial que se genere sobre
las vias; la red proyectada recibira las aguas de un colector en PVC construido recientemente, que va desde el
Colegio Pablo Herrera hasta la Avenida Cavelier y termina en un diametro de 24”. El colector proyectado sera en
CONCRETO REFORZADO, con tuberias CLASE II, Ill, y IV terminando en 48 a la altura de la Carrera 6, frente al
Escuela Pompilio Martinez, donde el caudal es entregado a un vallado existente que conduce el agua hacia el Rio
Bogota.

El punto mas critico del sector de La Bajada es la parte oriental, cerca de la Escuela Pompilio Martinez, debido a que
es el punto mas bajo, con una cota uniforme, por lo tanto el sector mas vulnerable a las inundaciones, gracias al
sistema proyectado, estas inundaciones se reduciran a cero, gracias a la ubicacién de sumideros en los puntos mas
bajos y en los bocacalles.

El 25 de marzo de 2011, entre el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el Departamento
de Cundinamarca, se suscribié el Convenio de Uso de Recursos N° 10, para la ejecucién de los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia Humanitaria, en el marco del Fenomeno de
la Nifia 2010 - 2011.

Mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca delegd en Empresas Publicas de Cundinamarca
SA ESP, el desarrollo de los procesos de seleccion con cargo al Convenio interadministrativo de Uso de Recursos
N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de
Cundinamarca para la ejecucion de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia
Humanitaria.

Partiendo de la necesidad se plantea como alternativa para atender las necesidades de la comunidad del municipio,
la ejecucion del proyecto, CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE
AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA, el cual fue viabilizado por la
Ventanilla unica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), mediante oficio No. 5100-2-
63720 de 12 de julio de 2011.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES,

Alcance del Objeto: La ejecucion del proyecto comprende el suministro e instalacion de 1262.70 metros lineales de
tuberia desagregada asi:

Tuberia de Concreto & 8” en una longitud de 325.20 ml.
Tuberia de Concreto & 24” en una longitud de 12.50 ml.
Tuberia de Concreto & 27” en una longitud de 627.50 ml.
Tuberia de Concreto < 33" en una longitud de 80 ml.
Tuberia de Concreto & 40” en una longitud de 181.50 ml.
Tuberia de Concreto &I 48” en una longitud de 36 ml.
Construccion de 17 pozos de inspeccidn y 22 sumideros.
Construccion de cabezal de entrega en concreto de 4000 PSI
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3. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto oficial para el desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto CONSTRUCCION
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO
MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES
DOSCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS MTCE ($ 1.240.211.077.00), conforme la viabilizacién del
Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial.

Para la determinacion de valor del presupuesto oficial, la Empresa de Servicios Publicos de Cajicd SA ESP, contratd
al ingeniero civil Jnon Gerardo Bautista Hernandez para que realizara los disefios y estudios técnicos necesarios que
sirvieran de soporte del referido proyecto. Conforme a lo anterior, Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP
presentd ante la Ventanilla Unica de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el citado
proyecto CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER
Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA, el cual fue debidamente viabilizado una vez surtidos
los tramites establecidos para ello.

La informacion referente a disefios, planos, analisis de precios unitarios, descripcion técnica de las actividades a
realizar del citado proyecto reposa en la Subgerencia de Aguas y Saneamiento Basico de EPC SA ESP.

El analisis técnico econdmico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisidn las variables
consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion, asi como su monto y el de los costos para la
Entidad asociados a la realizacién del proceso de seleccion y a la ejecucién del contrato, se determind teniendo en
cuenta las actividades necesarias para la ejecucion de la Construccion del Alcantarillado Pluvial Sector La Bajada
entre Avenida Cavelier y Escuela Pompilio Martinez y su costo se determind de acuerdo con las siguientes variables
analizadas teniendo en cuenta los precios de mercado las actividades necesarias para la ejecucion del proyecto a
desarrollar tales como:

e |ocalizacidn de la obra y vias de acceso para cuantificar el transporte.
Costos de mano de obra
Rendimientos estimados para cada actividad
Acarreos internos
Costo de cada uno de los materiales
Alquiler de equipo necesario para cada actividad.

En el Anexo N° 1 se presenta el presupuesto, cantidades, unidades y valores que se llevd a ventanilla tnica del
MAVDT y sobre el cual se viabilizé el proyecto, el cual se acoge por parte de EPC SA ESP.

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP aceptara el valor propuesto del A.L.U. bajo el entendido que el
proponente no excedera del 31.25%, porcentaje que se llevd a ventanilla Unica del MAVDT y sobre el cual se
viabilizé el proyecto, el cual se acoge por parte de la Entidad. Respecto del suministro, EPC SA ESP aceptara el
valor de administracion del 15%, bajo el entendido que el proponente no excedera éste porcentaje que se llevo a
ventanilla Unica del MAVDT y sobre el cual se viabilizé el proyecto, el cual se acoge por parte de la Entidad.

Para el anélisis del AlU se tuvieron en cuenta todos los impuestos, contribuciones, gravdmenes, costos de personal
técnico y administrativo de oficina, costos de instalacion, costos de oficina, seguridad industrial, higiene, salud
ocupacional, programas sociales y comunitarios, plan de manejo ambiental y demas costos administrativos
asociados al proyecto, los porcentajes de imprevistos y de utilidad se presentan en documento anexo.

Para el calculo del AlU, se consideraron los siguientes componentes:
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ADMINISTRACION: Representa un porcentaje dado por la relacion entre los gastos generales y los costos directos;
generalmente se debe tener en cuenta los siguientes items para su calculo:

v" Personal: Ingenieros, Celadores, Secretarias, mensajeros, entre otros.

v Instalaciones provisionales: Bafios moviles, Campamentos.

v’ Papeleria y equipos de oficina: Computadores, Equipos de comunicacion, fotocopias, chequeras, vehiculos,

entre otros.
v Legalizacion del contrato: Pélizas y Publicacion.
v Impacto comunitario: Vallas y lonas.

Ademés se deben tener en cuenta los impuestos tanto de caracter nacional como regional:
Impuestos de caracter nacional:
v Impuesto de seguridad ciudadana: 5% del valor del contrato.

Impuestos de caracter Departamental:
v’ Estampilla PRO DESARROLLO: 2.2% del valor del contrato.
v Estampilla PROCULTURA: 1% del valor del contrato.
v' Estampilla PROELECTRIFICACION:$1800
v’ Estampilla PROHOSPITALES: 2%
v' Estampilla PROUNIVERSIDAD: 1%
Otros Cargos:
v" Derechos de Publicacién: Segun valor del contrato se aplica la tarifa establecida en la resolucién 003 de
2011.
v’ Polizas del Contrato: es aproximadamente el 6% del valor del contrato méas el IVA.
v' Formulario de pago: $7.300

IMPREVISTOS: Generalmente se manejan como un fondo rotario para cubrir situaciones inesperadas como:
Atrasos por efecto del clima

Accidentes de trabajadores

Obras adicionales

Deslizamientos por efecto del clima

Derrumbes, entre otros.

AN N NN

UTILIDAD: Se calculara en porcentaje del valor del contrato, segun criterio del contratista.

4. FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Decreto Legislativo 4580 del 7 de diciembre de 2010, por el cual el Gobierno Nacional declaré el estado de
emergencia econémica, social y ecolégica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) dias, con el fin
de conjurar la grave calamidad publica que afecta al pais, norma declarada exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-194 de 20011, MP. Mauricio Gonzalez Cuervo.

Decretos Legislativos 4702 y 4830 de 2010, mediante los cuales se tomaron medidas en orden a disponer de las
facultades legales para conjurar la situacion excepcional de calamidad publica como consecuencia del Fenomeno de
La Nifa.

Decreto 4702 de 2010, articulo 3, que modifico el articulo 25 del Decreto 919 de 1989 disponiendo que el Fondo
Nacional de Calamidades en materia de contratacion se sometera Unicamente a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos 14 a 18 de la ley 80 de 1993y 13
de la ley 1150 de 2007.
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Decreto Ley 1547 de 1984, modificado por el Decreto 919 de 1.989, que cred el Fondo Nacional de Calamidades
como un cuenta especial de la Nacion con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadistica, con
fines de interés publico asistencia social, dedicado a la atencidén de necesidades que se originen en situaciones de
desastre o de calamidad similar, manejado por la Sociedad Fiduciaria La Previsora SA.

Decreto 919 de 1989, que dispuso que el Fondo Nacional de Calamidades serd manejado por la Sociedad Fiduciaria
la Previsora SA, como un fideicomiso estatal de creacion legal y quien llevara la representacion legal para todos los
efectos.

Decreto 4702 de 2010, articulo 2, que adicioné un paragrafo transitorio al articulo 70 del Decreto 919 de 1989,
creando la Gerencia del Fondo Nacional de Calamidades para el cumplimiento de funciones durante el desarrollo de
las actividades requeridas para las fases de Atencién Humanitaria y Rehabilitacion con el fin de conjurar la crisis
generada por el fenémeno de La Nifia 2010-2011.

Decreto 4830 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010, dispuso la transferencia de recursos del
Fondo Nacional de Calamidades Sub - Cuenta, Colombia Humanitaria-, a entidades publicas nacionales o
territoriales y privadas para su administracion.

Decreto 1547 de 1984, articulo 14, modificado por los articulos 70 del Decreto 919 de 1989, 4 del Decreto Legislativo
4702 de 2010 y 1° del Decreto Legislativo 4830 de 2010, que reglamenté la “Transferencia de recursos del Fondo
Nacional de Calamidades a entidades publicas nacionales o territoriales y privadas para su administracion”, en orden
a atender las obras de infraestructura necesarias para conjurar los efectos de la Ola Invernal 2010 — 2011;

Concepto emitido por Colombia Humanitaria, que sefialo que “el régimen de contratacién aplicable a los recursos del
Fondo Nacional de Calamidades es el que se deriva del articulo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecucion de
los recursos provenientes de las transferencias se sometera tnicamente a los requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, bien sea que la celebracion de contratos se lleve a cabo a través de la sociedad
fiduciaria o a través de otras entidades nacionales o territoriales, el régimen contractual aplicables es el previsto en
el articulo antes mencionado.”

Resolucién N° 08 del 17 de marzo del 2011 de la Junta Directiva Fondo Nacional de Calamidades, paragrafo
primero. Que sefiala que los recursos vinculados al presente convenio seran destinados unicamente a ejecucién de
los proyectos autorizados por el Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, los cuales seran
girados directamente por instruccion del Gobernador del Departamento de Cundinamarca a la entidad que va a
prestar el servicio.

Ordenanza 070 de 2010, articulo 53, por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital,
se autoriza al Gobernador de Cundinamarca, cuando se trata de recursos con destinacion especifica incorporarlos al
presupuesto mediante decreto, y segln el Decreto 4830 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010 se
dispuso la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Calamidades Sub — Cuenta, Colombia Humanitaria, a
entidades publicas nacionales o territoriales y privadas para su administracion, sin que para ello se requiera
operacion presupuestal alguna por parte de la entidad receptora.

Sentencia No. C-194 de 2011 de la Corte Constitucional, que sefialé que “La expresién “sin que para ello se

requiera operacion presupuestal alguna”, se condiciona en el entendido que dicha expresion no exime de la
obligacion de realizar registros contables”.
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Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 21 del Manual de Contratacion de la
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, el proceso de seleccién a adelantar corresponde a la modalidad de
Invitacién Publica, en tanto el valor del presupuesto oficial supera cinco mil (5.000) SMLMV. Dentro del contexto
anterior deben establecerse reglas de participacion para los proponentes.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 21 del Manual de Contratacion de la Empresas Publicas de
Cundinamarca SA ESP y en concordancia con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP establecera los criterios de seleccién bajo los cuales se seleccionara la oferta
mas favorable para la Entidad, para lo cual se ponderaran aspectos técnicos del proponente, tales como experiencia
general, especifica, capacidad operativa y valor de la propuesta econdmica.

Los factores habilitantes juridicos, financieros y técnicos establecidos para este proceso de seleccion, son los que
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP usualmente ha establecido para la seleccién de contratistas de Obra
Publica.

5.1 CRITERIOS HABILITANTES
5.1.1. Requisitos juridicos habilitantes:

La Entidad establece los requisitos juridicos que, acorde con la naturaleza y caracteristicas del futuro contrato, se
exigiran como requisito de verificacion (Cumple / No Cumple), como aquellos necesarios para determinar que el
proponente o el miembro del consorcio o unién temporal no se encuentre incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad, prohibicion o conflicto de interés y, adicionalmente, que cuente con la capacidad e idoneidad
juridica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato:

e (Carta de presentacion de la propuesta

e Aval de Ingeniero Civil o Sanitario

e Documento Compromiso de Transparencia

o Certificado de constitucion, existencia y representacion legal (En caso de ser necesario)

e Constitucion del consorcio o unién temporal (En caso de ser necesario)

o Autorizaciéon para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la sociedad se halle
limitado en sus facultades para contratar)

e Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social y aportes parafiscales

e Garantia de Seriedad de la Propuesta

o (Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion

e Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica

e Registro de Proponentes de acuerdo a lo establecido en el articulo 12 del manual de contratacion de EPC

SA ESP.
e Certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP)
e Certificado Antecedentes Judiciales del DAS.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes se desarrollaran con precisién en las reglas de
participacion.

5.1.2. Requisitos financieros habilitantes

En atencién a la naturaleza juridica del contrato a suscribir, que se prolonga en el tiempo y requiere pagos sucesivos,
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asi como el plazo proyectado de ejecucion, entre otros factores, determinan la necesidad de realizar la verificacidn de
la capacidad financiera de los proponentes.

Para efectos de la evaluacién de la capacidad financiera, se ha establecido la presentacién de un cupo de crédito, como
estrategia de apalancamiento para la ejecucién del contrato, teniendo en cuenta que no se entregaran dineros a titulo
de anticipo y de otra parte se considera como una forma técnica de someter los estados financieros de los proponentes
por el tamiz experto de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, ademéas del
conocimiento del cliente, escrutinio frente a las actividades que realizo y verificacion de que sus recursos provienen de
actividades licitas.

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, simplemente cambia la forma de la evaluacién financiera tradicional,
con lo cual en éste proceso no se exigen declaraciones de renta, balances, soportes de contador y/o revisor fiscal.

Conforme a la anterior politica y guardando relacion con el valor del contrato y las exigencias historicas de la Entidad,
se exigiran los siguientes requisitos financieros (Cumple / No Cumple) para determinar que el proponente o el miembro
del consorcio o unién temporal cuenta con la capacidad financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el
contrato:

e Cupo de Crédito mayor o igual al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto oficial.

e Cuando el proponente sea Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los miembros debera aportar un cupo
de crédito por valor mayor o igual al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial, no obstante, cada miembro
podra aportar solamente un (1) Unico cupo de crédito de un (1) solo establecimiento de crédito. En todo
caso la sumatoria de los cupos de crédito aportados por los integrantes del consorcio o union temporal no
podra ser inferior al 40% del presupuesto oficial.

Las caracteristicas especificas de los requisitos financieros habilitantes se desarrollaran con precision en los pliegos
de condiciones del proceso de seleccion.

5.1.3. Requisitos Técnicos Habilitantes

La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir, el tamafio de las obras a construir y el impacto
social que estas representan, considera que el ejecutor del proyecto debe acreditar:

5.1.3.1. Experiencia General:

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, previa revision de los recursos a invertir, la magnitud de las obras a
construir y el impacto social que estas representan, considera necesario garantizar la experiencia, idoneidad y la
capacidad técnica y logistica del futuro contratista, para lo cual considera conveniente exigir una experiencia general
en construccion de obras Civiles a través de un (1) contrato, que cumpla con las siguientes condiciones:

a) Que haya sido terminado en el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 1996 hasta el cierre del proceso de
seleccion, plazo suficiente en el que la ejecucién de contratos de construccidn garantice experticia, suficiencia
técnica, administrativa y operacional de los oferentes, amplie el espectro para la participacién y permita la
pluralidad de oferentes.

b)  Que el valor ejecutado (incluyendo valor inicial y adiciones) a la fecha de terminacion, sea igual o superior al
presupuesto oficial establecido para el proceso de seleccion, considerando que la ejecucion de un contrato de
valor igual o superior al presupuesto oficial del proyecto, constituye practica minima confiable para ejecutar las
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actividades que requiere la Entidad. Este valor se actualizara de acuerdo como se establezca en las reglas de
participacion.

En caso de consorcios 0 uniones temporales, minimo uno de los integrantes debera acreditar la experiencia general
antes descrita.

5.1.3.2. Experiencia Especifica:

De otra parte, con el propésito de verificar la experiencia del futuro contratista en la ejecucion de obras relacionadas
el objeto del proceso de seleccion, se exigira al proponente la acreditacion de experiencia especifica, mediante la
presentacion de maximo TRES (3) contratos, nimero igual al de los componentes mas representativos del proyecto,
terminados en el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 1996 hasta la fecha de cierre del proceso de seleccion,
plazo suficiente en el que la ejecucién de contratos de construccion en infraestructura de acueductos y alcantarillados
garantice experticia, suficiencia técnica, administrativa y operacional de los oferentes, amplie el espectro para la
participacion y permita la pluralidad de oferentes.

En este contrato se debera certificar, la ejecucion del OCHENTA por ciento (80%) de los componentes mas
representativos de los proyectos a ejecutar, asi:

Tuberia para alcantarillado: Se determiné como uno de los items mas representativos la tuberia de concreto de 27,
tuberia de 40" y Pavimento Flexible, las cuales representan mayor valor en el contrato. Por lo tanto se exigira la
experiencia especifica asi:

a.  Suministro e instalacién de tuberia para alcantarillados cuyos didmetros sean mayores o iguales a 27
pulgadas, en longitud mayor o igual a 440 metros.

(Longitud de tuberia de diametro mayor o igual a 27") * 0.80 = (627.50%0,8)= 440 m

b.  Suministro e instalacion de tuberia para alcantarillados cuyos diametros sean mayores o iguales a 40
pulgadas, en longitud mayor o igual a 174 metros.

(Longitud de tuberia de diametro mayor o igual a 40") * 0.80 = (217.50%0,8)= 174 m

c.  Suministro e instalacion de Pavimento Flexible, en volumen mayor o igual a 176 metros cubicos.

(Volumen de Pavimento Flexible) * 0.80 = (219.90%0,8)= 176 m?

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP exige una experiencia especifica igual o mayor al (80%) de los
componentes mas representativos, es decir, los elementos de mayor importancia del proyecto a ejecutar, con el fin
de garantizar que el oferente que vaya a realizar las obras, posea la experiencia para la ejecucién de los proyectos
del presente proceso en cuanto a la instalacion de elementos y materiales, que garantice a la entidad la calidad de
las obras.

Las caracteristicas especificas de los requisitos técnicos habilitantes se desarrollaran con precisién en las reglas de
participacion.

5.1.3.3. FORMACION ACADEMICA MINIMA Y EXPERIENCIA MiNIMA DEL DIRECTOR DE OBRA
Se requiere contar con un profesional en el area de la ingenieria, que acredite experiencia en la direccién de

proyectos de acueductos y alcantarillados, con conocimientos profundos en éstas areas y especialidades, lo cual
garantiza la correcta ejecucién de las actividades a contratar e idoneidad en los procesos constructivos a desarrollar.
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Conforme a lo anterior, el proponente debera presentar un (1) profesional para que cumpla la funcién de Director de
Obra, con las siguientes condiciones de formacién académica y experiencia especifica minima:

1. Ingeniero Civil o Sanitario.

2. Debera acreditar Postgrado en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obras o Administracién de Obras
Civiles o Hidraulica.

3. Acreditar como minimo, un (1) proyecto terminado, en que se haya desempefiado como Director de Obra de
construccién de alcantarillados, cuyo valor sea mayor o igual del presupuesto oficial del proceso de
seleccion.

Con el anterior perfil, se considera que el Proyecto contard con un profesional con conocimientos técnicos,
académicos y experiencia especifica que le permita acometer las obras sin mayores dificultades, y en el evento de
presentarse dificultades, se espera que con los conocimientos y experiencia obtenida, se logre resolver cualquier
problematica constructiva.

El Director de obra debera estar presente en las reuniones y/o comités de seguimientos, en la toma de decisiones y
cuando Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP lo requiera.

5.1.3.4. EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO DE TRABAJO

El proponente debera ofrecer y demostrar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, el siguiente Equipo
Minimo de Trabajo que se ha considerado indispensable para atender el objeto del contrato como:

a) UNA (1) RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTA:

La cual debe estar disponible desde el inicio hasta el final de la obra, con las siguientes especificaciones
minimas:

v Tamafio motor mayor o igual a 4000 Centimetros Clbicos

v" Potencia mayor o igual 70 HP

v Profundidad maxima de excavacion mayor o igual a 4 Metros

5.2. CRITERIOS DE PONDERACION

Una vez se determine que se relinen los requisitos minimos exigidos, previa realizacion de la verificacién juridica,
financiera y técnica, con el objeto de lograr el ofrecimiento méas favorable para la Empresa, se establecieron los
siguientes elementos de calidad y precio, fijando un tope méaximo de mil puntos, para facilitar las diferentes
operaciones de ponderacion, asi:

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
A. PONDERACION ECONOMICA Méaximo 700 Puntos
B. PONDERACION DE CALIDAD Maximo 300 Puntos
CALIFICACION TOTAL 1000 Puntos
RESTA PUNTAJE POR MULTAS O SANCIONES -100 Puntos

NOTA: La Entidad verificara las multas y sanciones en el RUP, que cada oferente 0 miembro de oferta plural,
presente en su propuesta. Adicionalmente tendra en cuenta la informacién idénea que se allegue a la Entidad, en la
que se relacionen multas contra los oferentes, sus miembros y/o socios de persona juridica.

5.2.1. PONDERACION ECONOMICA
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Ha sido parametro general de la Entidad, desde los primeros procesos, establecer para la presentacion de la
propuesta bajo el sistema de “doble sobre”, es decir que la propuesta econdémica se presenta en sobre separado a
la propuesta técnica, juridica y financiera. La propuesta economica sera objeto de apertura respecto de aquellos
proponentes que hubieren cumplido los requisitos de verificacion juridica, financiera y técnica dispuesta en los
pliegos de condiciones del proceso.

En los pliegos de condiciones se incorporan tres (3) formulas para efectuar la ponderacion econdmica de la
propuesta. A efecto de determinar cuél de las variables se utilizara para la ponderacién econémica, la Entidad las
sorteara por medio de balotas el dia del cierre de la licitacion:

e OPCION UNO: MEDIA ARITMETICA.

Se calculara la media aritmética del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas incluyendo por una vez el cien
por ciento (100%).

El valor de la media aritmética se calculara con la siguiente formula:

va— 21+ Po

N +1
Donde:

MA: Media Aritmética

Xi: porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas.
N: Numero de propuestas habilitadas.

Po: 100%

Las propuestas se ponderaran contra la media aritmética, utilizando las siguientes definiciones y Férmulas:
Para los porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética se aplica la siguiente
formula:

Puntaje = 700[1— P'_—_MAJ

Pi

Pi = Porcentaje ofertados de la propuesta a evaluar.
MA = Media Aritmética

Para valores de ofertas iguales 0 menores a la media aritmética y mayores o iguales a la propuesta mas baja, se
aplica la siguiente formula:

Puntaje = 700[1— MJ

Pi

Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas segun el puntaje total obtenido
por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el
segundo al siguiente y asi sucesivamente
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o OPCION DOS: MEDIA ARITMETICA ALTA.

Se calculara la media aritmética alta del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas con la siguiente formula:

AA:A+XA

2
Donde;

AA: Media aritmética alta de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.

A: Media aritmética de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.

XA: Valor del porcentaje ofertado de la Propuesta Habil mas alta.

Las propuestas se ponderaran contra la media aritmética alta, utilizando las siguientes definiciones y Férmulas:

Para porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética alta se aplica la siguiente
formula:

Puntaje = 700(1— Pi . AAJ
|

Pi = Valor del porcentaje ofertado de la propuesta a evaluar.
AA = Media Aritmética

Para valores de ofertas iguales 0 menores a la media aritmética alta y mayores o iguales a la propuesta mas baja,
se aplica la siguiente férmula

Puntaje = 700[1— AA—PI )

Pi

Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas segun el puntaje total obtenido
por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el
segundo al siguiente y asi sucesivamente

e OPCION TRES: MEDIA ARITMETICA BAJA.

Se calculara la media aritmética baja del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas con la siguiente formula:

AB:M

Donde;

AB: Media aritmética baja de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.
A: Media aritmética de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.
XB: Porcentaje ofertado de la Propuesta Habil mas baja.

Para porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética baja se aplica la siguiente
formula:

Puntaje = 700(1— P'_—_ABJ

Pi

Pi = Valor del porcentaje ofertado la propuesta a evaluar.
AB = Media Aritmética
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Para valores de ofertas iguales o menores a la media aritmética baja y mayores o iguales a la propuesta més baja,
se aplica la siguiente formula
Puntaje = 700(1— yj
i

e VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad establece que la propuesta economica total del oferente no debe ser superior al 100% del Presupuesto
Oficial.

El valor total de la propuesta se determinara con base en los precios unitarios y el AlU consignados en los Formatos
previstos para tal fin. El valor de cada unitario no debe ser superior al 100% de establecido en el presupuesto oficial
del proceso de seleccion.

Cuando de conformidad con la informacion a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oidas
las explicaciones, el comité asesor, recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando
Sus razones.

Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccion, cuando el valor de la misma
responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente.

5.2.2. PONDERACION DE CALIDAD

Para garantizar el control y calidad de la obra, es necesario tener en cuenta la formacién académica y experiencia
del director de obra, para lo cual es necesario evaluar criterios minimos de la formacion académica y experiencia
especifica minima y asignar puntajes a la experiencia especifica adicional para el profesional propuesto para director
de obra de acuerdo a las siguientes condiciones:

5.2.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes para el director de obra, se estableci6 un
criterio de darle un puntaje a la acreditacidn de proyectos adicionales a los minimos exigidos. Con ello se espera
garantizar, el obtener por parte de los proponentes un director de obra con excelente experiencia profesional, lo que
en principio permitiria minimizar riesgos en el desarrollo del proceso constructivo que se requiere, y no se estaria
trabajando con novatos, que por su falta de experiencia podrian poner en riesgo los proyectos de la Empresa.

Por cada proyecto adicional a la experiencia especifica minima, como director de obra en proyectos de construccién
de alcantarillados, cuyo valor de cada uno de los proyectos sea mayor o igual al presupuesto oficial del presente
proceso — 75 puntos por cada Proyecto hasta un maximo de 150 puntos.

5.2.2.2. PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

La Entidad asignara hasta 150 puntos al proponente que ofrezca el siguiente equipo mecanico adicional al minimo
exigido, asi:

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Pégina 12 de 22



Sede Administrativa

Calle 26 N° 51-53

Torre Sur Oriental & Piso Sexto
Bogota D.C. — Colombia

Tel.: (571) 7491935

M

Erpresas Pablicas
e Cundinomarcasaes

EXCAVADORA SOBRE ORUGA (Hasta 150 Puntos):

Se otorgaré ciento cincuenta (150) puntos, al proponente que presente una excavadora sobre orugas, adicional a la
minima requerida, que cuente con las siguientes especificaciones minimas:

v Tamafio motor mayor o igual a 6000 Centimetros Clbicos

v Potencia mayor o igual 130 HP

v Profundidad maxima de excavacién mayor o igual a 5 Metros.
5.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento de existir empate en la calificacién Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP aplicard los
siguientes criterios de desempates sucesivos y excluyentes:

1. Se preferira al proponente que hubiere presentado la propuesta econdmica mas baja.

2. Sipersiste el empate se preferird al proponente que haya obtenido la mayor puntuacién en la ponderacion
de calidad.

3. Sipersiste el empate se preferira al oferente que no tenga registradas multas y/o sanciones.

4. Si el empate persiste, se preferira al proponente que haya certificado en la experiencia especifica el (los)
contrato(s) con mayor valor.

5. Sipersiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira a la Mipyme nacional, sea
proponente singular, 0 consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, conformada Unicamente
por Mipymes nacionales.

6. Sipersiste el empate, y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura en los que tenga participacion al menos una Mipyme, éste se preferira.

7. Si persiste el empate, se utilizara como instrumento el sorteo por medio de balotas, procedimiento para el
cual los proponentes se pondran de acuerdo en la Audiencia de Adjudicacién.

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

No obstante estar condicionada la distribucion definitiva de los riesgos a lo que se determine en la audiencia de
aclaraciones de reglas de participacion, de acuerdo con la experiencia de Empresas Publicas de Cundinamarca SA
ESP en los contratos de obra que se han desarrollado en cumplimiento de su objeto social, 0 aquellos que en virtud
del contrato interadministrativo fueron cedidos por parte del Departamento de Cundinamarca, se considera que los
siguientes son los factores que permitiran soportar la tipificacién, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato:

6.1 RIESGOS REFERENTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS.

Teniendo en cuenta que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP es quien suministra los estudios y disefios,
los cuales fueron revisados, aprobados y viabilizados por ventanilla unica en el MAVDT, la Entidad estima que la
probabilidad en la deficiencia en los mismos es baja; sin embargo, asigna este riesgo en las siguientes condiciones:

Si el contratista detecta inconsistencias en los estudios y disefios, informara inmediatamente a la Entidad contratante
y al Interventor sobre las mismas. Con fundamento en esta informacion, se realizara un comité de obra en el que se
haran presentes el Interventor, Supervisor y Contratista en el cual se determinara el impacto de las inconsistencias
detectadas sobre la ejecucion de las obras. En todo caso los ajustes de que deban realizarse sobre los estudios y
disefios estaran a cargo de la Entidad.

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Pégina 13 de 22



Sede Administrativa

Calle 26 N° 51-53

Torre Sur Oriental & Piso Sexto
Bogota D.C. — Colombia

Tel.: (571) 7491935

M

Erpresas Pablicas
e Cundinomarcasaes

Si del analisis realizado en el comité de obra de las inconsistencias detectadas, se determina que el impacto sobre la
ejecucion de las obras es bajo, de tal manera que permite continuar la ejecucién en otros frentes de la trabajo, no se
suspendera la ejecucion del contrato, debiendo continuar con la ejecucién de las actividades de obra que fueren
posibles, periodo en el cual la Entidad realizara los ajustes necesarios.

Si por el contrario, se determina que el impacto sobre la ejecucion de la obra es moderado, se suspendera el
contrato hasta por quince (15) dias, si a ello hubiere lugar, plazo en el cual la Entidad hara los ajustes
correspondientes. Este periodo de suspensién no generara a la Entidad contratante un mayor costo. Si las
inconsistencias no se superan dentro del periodo antes sefialado, las partes pueden acordar prorrogar el término de
la suspension hasta por un (1) mes adicionales, caso en el cual la Entidad Unicamente le reconocera durante este
tiempo al contratista los costos correspondientes a stand-by de la maquinaria, pago del director y residente de obra,
costos del campamento, previa acreditacion de los pagos efectuados por dichos conceptos.

Una vez vencida la segunda suspensién sin que se hubieren superado los motivos que la originaron, o cuando se
determine que el impacto sobre la ejecucién de las obras es alto, las partes acordarén las condiciones de
terminacion anticipada del contrato o los ajustes juridicos, técnicos y financieros necesarios para continuar con la
ejecucion.

Asignacion y Estimacion: La ocurrencia de este riesgo sera soportado por el Contratista y la Entidad, en los
términos descritos anteriormente.

6.2 RIESGOS REFERENTES AL INICIO DE LA OBRA
Actuaciones de las partes que impiden o retrasan el inicio de la obra, dentro de las cuales se encuentran:
a) Contratacion tardia de la persona natural o juridica que realizara la interventoria al contrato de obra.

Para iniciar las obras, la Entidad realizaré la interventoria al contrato de obra que se derive del presente proceso de
seleccion. Asi, y atendiendo la posibilidad de que el proceso de seleccion que adelante la Entidad para tal propésito
pueda ser declarado desierto, 0 que se demore mas de lo previsto por la Entidad, existe el riesgo de que para la
fecha en que se haya adjudicado el contrato de obra la Entidad no cuente ain con la interventoria, y por lo tanto no
pueda iniciar las obras objeto del contrato.

Asignacion y estimacion: Ante la ocurrencia del riesgo descrito en el literal a), si EPC contrata la interventoria
dentro de los treinta (30) dias comunes siguientes a la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion, no se podra atribuir perjuicio alguno a la Entidad durante este lapso. Por el contrario, si con posterioridad
al plazo antes establecido, EPC no realiza la contratacion de la interventoria, la Entidad debera responder por
aquellos perjuicios econémicos que el contratista demuestre haber tenido y se concerten.

6.3 RIESGOS DERIVADOS DE LOS PERMISOS PARA INTERVENIR PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA.

Durante la ejecucion de la obra se deberan realizar actividades de movimiento de tierras de las excavaciones, y
transporte de materiales. En caso de que el propietario, poseedor o tenedor de alguno de los predios objeto de
intervencion, impida la intervencion en su predio durante la ejecucion del contrato, el contratista debera continuar con
las obras en los predios habilitados para ello de acuerdo con las instrucciones que imparta el interventor, sin que ello
genere costo adicional alguno a la Entidad. Entre tanto, la Entidad debera adelantar las gestiones correspondientes
para la obtencién del permiso.

Asignacion y Estimacion: La ocurrencia del riesgo sera soportada por la Entidad y el contratista, en los siguientes
términos:
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Si el contratista advierte la revocatoria de permisos para la intervencion de uno o varios de los predios por donde se
debera ejecutar la obra o cualquier otra situacidon que le impida intervenir predios, debera adelantar todas las
gestiones necesarias y diligentes para lograr el acceso a los predios. Agotados los medios dispuestos a su alcance
sin lograr intervenir los predios, debera informar y soportar las acciones adelantas a la Interventoria, a Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP y a otras autoridades competentes, para que acudan en su ayuda en tiempo y
medios Utiles. Si de esta situacion se deriva la suspension del contrato hasta por quince (15) dias, los costos de la
suspension, seran asumidos en su totalidad por el Contratista sin que la Entidad reconozca costo alguno por dichos
eventos.

Si no se logran obtener los permisos dentro del periodo antes sefialado, las partes pueden acordar prorrogar el
término de la suspension hasta por un (1) mes adicional, caso en el cual la Entidad unicamente le reconoceréa al
contratista los costos correspondientes a stand-by de la maquinaria, pago del director y residente de obra, costos del
campamento, previa acreditacion de los pagos efectuados por dichos conceptos.

Una vez vencida la segunda suspensién sin que se hubieren superado los motivos que la originaron, o cuando se
determine que es imposible intervenir predios, las partes acordaran las condiciones de terminacién anticipada del
contrato o los ajustes juridicos, técnicos y financieros necesarios para continuar con la ejecucion. .

6.4 SATURACION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR DEFICIENCIAS EN SU ACOPIO.

El contratista durante la ejecucion de las obras, debera disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente
realizara el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, si
el sitio destinado para tal fin no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la debida conservacion de los
insumos o materiales almacenados, o la actividad no es realizada en debida forma, y por ello se afecta la calidad de
los elementos objeto del almacenaje, el contratista, por su cuenta y riesgo, debera remplazar los materiales o
insumos que le indique el interventor.

Adicionalmente, si con la ocurrencia del riesgo el contratista debe sustituir los materiales e insumos necesarios para
la ejecucion de la obra, y tal situacion afecta el cronograma de la obra, el contratista debera adelantar las diferentes
actuaciones que le indique el interventor a fin de evitar cualquier atraso, sin que ello genere costo adicional a la
Entidad contratante.

Asignacion y Estimacion: La ocurrencia de este riesgo seré soportado por el contratista.

6.5 MAL FUNCIONAMIENTO, DANOS Y PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA OBRA.
Durante la obra es probable que el contratista deba usar maquinaria que le facilite la realizacién de la obra. Sin
embargo, si esta maquinaria no se encuentra en condiciones dptimas para su uso, es probable que se produzca el

atraso de los trabajos a cargo del contratista, y por lo tanto de la obra.

Sumado a lo anterior, la puesta a punto o reparacién de la maquinaria, hara que el contratista incurra en gastos
adicionales tales como repuestos, transporte de los mismos, mano de obra, etc.

Asignacion y estimacion: Teniendo en cuenta que este riesgo debe ser previsto por el contratista, de acuerdo con
la maquinaria que requiera para desarrollar la obra, la ocurrencia del riesgo descrito debera ser asumido en su
totalidad por él.

6.6 DEMORAS POR PROBLEMAS EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS O MATERIALES DE LOS
PROVEEDORES
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Para la ejecucion de las obras, el contratista seleccionado debe comprar diferentes insumos o materiales a terceros,
quienes en el proceso de produccion y/o entrega pueden tener retrasos que afecten el cronograma de ejecucion de
la obra.

Asi, en aquellos casos en que se retrase la compra o entrega de los insumos o materiales necesarios para la
ejecucion de la obra, el contratista debera adelantar las actuaciones necesarias para evitar que se afecte el
cronograma, y adoptar bajo su cuenta y riesgo, las instrucciones que para el efecto le imparta el interventor. Si para
evitar el retraso de las obras el contratista debe contratar mano de obra adicional, alquilar o comprar maquinaria que
le agilice la labor a su cargo, o extender las jornadas de trabajo entre tanto se pone al dia, todos estos costos y
efectos econémicos que se deriven por la ocurrencia del riesgo deberan ser a cargo del contratista. En este sentido,
la Entidad presumiré que la ocurrencia del riesgo se generd debido a la falta de planeacién del contratista.

De otra parte, si a pesar de adelantar las instrucciones impartidas por el interventor, la ocurrencia del riesgo afecta el
plazo mismo del contrato, el contratista debera asumir los efectos econdmicos que se deriven de tal situacion, y
aquellos derivados del incumplimiento del plazo contractual.

Asignacion y estimacion: La ocurrencia de este riesgo debe ser soportada totalmente por el contratista.
6.7 TRANSPORTE DE MATERIALES Y MAQUINARIA

Debido a que la obra se desarrolla en zonas rurales de los municipios del departamento de Cundinamarca, en los
cuales probablemente se presenten irregularidades en el terreno y/o la inexistencia de vias de acceso al area objeto
de intervencion, el transporte de los materiales y de la maquinaria bajo estas condiciones demandan mayor cuidado,
tiempo y trabajo por parte del contratista, situaciones que en caso de no ser previstas, pueden generar retrasos en
las obras y efectos econdémicos perjudiciales para la Entidad y el contratista.

Adicionalmente, durante el transporte de estos elementos, se pueden ocasionar dafios a la maquinaria o a los
materiales que obliguen al contratista a su reparacidn y/o reposicién.

Asignacién y estimacion: Por considerar que este es un riesgo puede ser previsto por el contratista en su
integridad, debera ser €l quien asuma totalmente su ocurrencia.

6.8 RECIBO DE OBRAS O APROBACION DE LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS POR EL CONTRATANTE.

Ocurre en aquellos casos en que la obra realizada por el contratista, en todo o en parte, no es recibida por el
interventor al no cumplir con la calidad y las especificaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones y
demas documentos que formen parte integral del acuerdo de voluntades.

Asi, si el interventor determina que es necesaria la demolicion y reconstruccion de las obras construidas, no
obstante las demas medidas que se puedan adoptar ante un posible incumplimiento, el contratista debera proceder
inmediatamente, bajo su cuenta y riesgo, de acuerdo con las instrucciones dadas por el interventor.

Igualmente cuando el interventor manifieste observaciones respecto de las cantidades de obras reportadas por el
contratista, éste debera adoptar en el menor tiempo posible, las acciones tendientes a verificar y corroborar tal
informacién para ser revisada conjuntamente con el interventor. En caso de persistir las diferencias, entre las
cantidades reportadas por el contratista y las medidas por el interventor, la Entidad realizara los pagos de acuerdo
con los reportes que haga el interventor.

Asignacion y estimacion: Debera ser asumido por el contratista en su totalidad.
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7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo primero del articulo 26 del Manual de Contratacién de la Entidad, el
contratista debera constituir a favor de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, pélizas de seguro expedidas
por una compafiia legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya
los siguientes amparos:

SERIEDAD DE LA PROPUESTA. La Entidad, para garantizar la seriedad de la oferta exige una garantia por el diez
por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial con una vigencia de dos (2) meses contados a partir de la
presentacion de la propuesta, valor y plazo en los que se realizaran las evaluaciones, adjudicacidn y suscripcion del
contrato.

Teniendo en cuenta la experiencia de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en la ejecucion de contratos de
obra, aquellos ejecutados en cumplimiento de su objeto social y los que le fueron cedidos por el Departamento de
Cundinamarca:

Incumplimiento de las obligaciones del contratista sefialadas en el contrato

- Deficiente control de las obras y no cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP.

- Incumplimiento por el Contratista de las obligaciones relacionadas con salarios y prestaciones sociales e
indemnizacion del personal que utilice en la ejecucién del contrato a celebrar.

- Amparar la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasion de

las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no podra

El contratista debera constituir a favor de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, en formato para
entidades estatales, una garantia que podré consistir en una pdliza de seguro expedida por una compafia de
seguros legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluyan los
siguientes amparos:

a) CUMPLIMIENTO. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al término de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas en todo caso este amparo debera
permanecer vigente hasta la liquidacion del contrato. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del
pago de la cldusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el futuro contrato.

El valor estimado correspondiente al 20%, es equivalente al monto de la cldusula penal pecuniaria que la
entidad establecera en el contrato que se pretende celebrar, la vigencia del amparo corresponde al término
establecido para la liquidacion del contrato.

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de ejecucion y tres (3) afios mas, valor
y plazo que se ajustan a lo sefialado en el reglamento.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucién del contrato el contratista requerira utilizar personal.
Permitira cubrir a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucién del contrato amparado.

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final
del presente contrato, con una vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y recibo final
de la obra, valor que se ha establecido por la Entidad de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las
obligaciones del futuro contratista y el plazo corresponde al sefialado en el reglamento.
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Este amparo cubrira a la Entidad, de los perjuicios imputables al contratista garantizado, derivados de la mala
calidad o deficiencias técnicas de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas minimas establecidas
en el contrato, 6 por el incumplimiento de los parametros 0 normas técnicas establecidas para el respectivo bien
0 servicio, ademas de las establecidas en el contrato, 6 en las especificaciones técnicas, 6 en los estudios
previos, ¢ en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitird a la Entidad, cubrir la eventualidad que la obra ejecutada
por el contratista no se cumpla en las condiciones de calidad establecidas debido a la mala calidad o no
correcto funcionamiento de la misma.

El plazo estimado correspondiente a un término igual a cinco (5) afios, permitira a la entidad cubrir la
eventualidad que de que en caso de falla en la obras componen la solucion contratada, el contratista sea
responsable de asumir el arreglo 6 cambio del mismo para asegurar €l cumplimiento de las condiciones de
calidad establecidas para en el contrato, en los estudios previos, en las especificaciones técnicas minimas y en
la oferta. El tiempo establecido para el plazo estimado para la garantia de calidad y estabilidad de la obra, esta
en concordancia con los tiempos de garantia técnica que en el mercado se encuentran para los equipos que
componen la solucion a contratar.

d) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Por un valor correspondiente al 10% del valor de contrato, por el
término de ejecucion del contrato, valor y plazo.

Es necesario la solicitud de la péliza de responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta que dentro de
la ejecucion se pueden presentar circunstancias que afectan a terceros, las cuales debe ser trasladadas por el
contratista a una aseguradora para que asuma directamente este riesgo. El porcentaje establecido para el
presente amparo se determind teniendo en cuenta que la obra a desarrollar se enmarca dentro de la atencién
de emergencias, por lo que la posibilidad de que se presenten situaciones que puedan poner en riesgo a
terceros aumenta en atencién no solo al lugar de ejecucidn de las obras sino a la fuerte temporada invernal que
se presenta en el pais.

DISPOSICIONES COMUNES. . La(s) garantia(s) debera(n) constituirse en la respectiva moneda de cotizacién, sin
tener en cuenta el valor del IVA. El contratista debera reponer la(s) garantia(s) cuando el valor de la(s) misma(s) se
vea afectado por razén de siniestros. De igual manera, en el evento en que se aumente el precio del contrato o se
prorrogue su vigencia, éstas debera(n) modificarse. Si el contratista se niega a ello dentro del término de dos (2) dias
habiles siguientes al recibo de la comunicacion de EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. en tal
sentido, ésta podra disponer que se modifique(n) a su favor, descontando el valor de la prima de las sumas que le
adeude por cualquier concepto. De requerirse correcciones a la(s) poliza(s), el contratista dispondra para el efecto de
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha en que le sea formulado el requerimiento

7. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

7.1. OBJETO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA
CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

7.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Obra.

7.3. PLAZO: El plazo para la ejecucion del Contrato sera de Cinco (5) meses a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio.

7.4. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara asi:
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Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas parciales de avance de obra, previa
aprobacién por parte de la Interventoria, presentacion de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de
seguridad social y parafiscales y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA.

El diez por ciento (10%) del valor del contrato restante, previa aprobacion por parte de la Interventoria, presentacion
de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales, suscripcion del acta de
liquidacién respectiva y demés requisitos que establezca la Fiduprevisora SA.

Conforme a lo anterior EPC SA ESP tramitara ante la Fiduprevisora las cuentas de cobro correspondientes.

El tramite de las cuentas estara sujeto a los plazos que se tome la Fiduciaria La Previsora SA, sin que sobrepase de
noventa (90) dias comunes.

7.5. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Cajica en el Departamento de Cundinamarca.

7.6. INTERVENTORIA: Sera desarrollada por un consultor contratado por Empresas Publicas de Cundinamarca SA
ESP.

7.7. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO:

1. Carta de viabilizacion No. 5100-2-32457 del 15 de abril de 2011, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

2. Estudios, disefios y especificaciones del proyecto CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE
CAJICA, en medio fisico y digital, el cual esta compuesto por tres (3) carpetas que contienen.

o

Contenido carpeta 1/3: 200 folios

Un CD Con informacion general, resumen del proyecto, disefios, planos, etc.

Acta #7 Comité regional para la prevencion y atencion de desastres CREPAD Cundinamarca

Carta de presentacion. (fol.93,94)

Certificado del ente territorial donde consta que el proyecto esta incluido y definido como prioritario en el Plan de
Desarrollo.(fol.98)

Certificado del ente territorial en donde consta que el proyecto esta incluido en el documento del ordenamiento del
ente territorial (POT, EOT,PBQOT) .(fol.100)

Formato resumen del proyecto.(fol. 103,104,105)

Ficha EBIimpresa y debidamente firmada.(fol. 108-123)

Plan financiero del proyecto. (fol.127)

Copia impresa de los estudios y disefios de los componentes del proyecto (memorias de célculo, disefios
hidraulicos y estructurales ETC, segun las caracteristicas del proyecto.(fol.129-200)

10. Planos del proyecto

11. -Colector serrezuela detalle: trazado de la red proyectada. 5 de 5.

12. -Plano eléctrico de control para tres motobombas de 30 HP a 460 alt. Automatica. 3 de 3.

13. -Especificaciones E1, E2, E3.

o~

o

© ®© N

b. Contenido carpeta 2/3: 215 folios.-Desde el fol. 203 hasta el fol. 422

Presupuesto de obra.(fol.203-205)

Presupuesto actualizado del proyecto con sus respectivos analisis de precios unitario.(fol.202-312)
Cronograma de obra y ficha de seguimiento. (fol.313)

W=
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4. Formato diligenciado sobre el diagnostico de la entidad prestadora de los servicios publicos domiciliarios del

municipio.(fol.321-328)

Certificado de cumplimiento de la LEY 617 (fol.330-331

Certificado de creacion del fondo de solidaridad y distribucion de ingresos. (fol.333- 3344)

7. Certificado de paz y salvo de subsidios a entidades prestadoras de los servicios publicos domiciliarios. (fol.335-
336)

8. Anexos(fol.340-422)

o o

c. Contenido carpeta 3/3:140 folios. Desde el fol.423 hasta el fol.563
1. Disefio informe componente eléctrico I
2. Calculo de la malla a tierra subestacion (fol.425)
3. Modulo tanques v basica analisis sismico parte 3 (fol.479-509)
4. Modulo tanques v basica andlisis de la losa de fondo (fol.510-558)
5. Observaciones y recomendaciones (fol.554-560)
Bogota D.C., Julio de 2011
ORIGINAL FIRMADO POR
Reviso Aspectos Juridicos Reviso Aspectos Técnicos
CESAR EDUARDO CAMARGO R JACKELINE MENESES OLARTE
Jefe Oficina Asesora Juridica (e) EPC SA ESP Subgerente Agua y Saneamiento
Reviso Aspectos Financieros Delegado Gerente
MELCHOR SEGURA CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ
Director Financiero y Presupuesto Subgerente General
Apoyd Apoyd
MARIA CLARA MOJICA RODRIGUEZ. SANTIAGO PACHON TALERO

OBJETO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA
CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA.
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ANEXO N° 1 PRESUPUESTO OFICIAL
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ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR “LA BAJADA” ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ - MUNICIPIO DE CAJICA.

PRESUPUESTO
ALCANTARILLADO PLUVIAL
, VR/TOTAL | VR/TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND | CANT | VRIUN | (\RETOTRL | VRITOT
1 [OBRAS PRELIMINARES $ 60,336.455.00
11| ACTIVIDADES PRELIMINARES
111 | LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES ML | 128340] § 2.131.00 $ 2.734.925.00
SENALIZACION (INCLUYE CONOS GUIA Y CINTA
112 | e Eerva) ML | 648.77| ' 22.895.00 $ 14.853,513.00
11.3 | MANEJO DE AGUAS ML | 128340 | § 3674.00 $ 4.715.212.00
12 | DEMOLICIONES
124 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Me | 219.90|  $172,955.00 $ 38,032,805.00
2 |EXCAVACIONES Y RELLENOS $58,230,405.00
2.1 | EXCAVACION MECANICA
2.1.1 | EXCAVACION MECANICA M | 285430| $ 7.186.00 $20.511.000.00
2.2 |ENTIBADOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTIBADO TIPO |
221 | 1 (DISCONTINUO EN MADERA) M2 | 44090| $ 42,072.00 $ 18.549,545.00
23 | RELLENOS
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO AL 80% DEL
231 | RCLEMO I RECERS M | 214450 $ 43.287.00 $ 92,828,972.00
MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" A 1 172" CON ARENA
232 |LAVADA DE RO PARA CAMA Y ATRAQUE DE| M® | 41830| $105,059.00 $ 43.946.180.00
TUBERIA
2.4 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL
241 | AR R o oy Me | 307420 $ 26,802.00 $ 82.394,708.00
3 | SUMINISTROS $408,353,652.00
3.1_| SUMINISTRO DE TUBERIAS EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADOS
311 EFESRI\'AADD:%.,CONCRETO SINREFUERZOCLASEN 1\ | 39500| § 27.543.00| $ 8,956984.00
342 [BZBE(?,\'AADD:EZﬁONCRETO REFORZADA CLASE Il ML | 1250| $ 228393.00| $ 2.854,913.00
313 IEEE;\'AADZ?ONCRETO REFORZADA CLASE Il ML | 62750| $ 287:390.00| $180,337.225.00
314 IEEE%ADZE?EONCRETO REFORZADA CLASE Il ML | 80.00| $ 427.973.00| $ 34.237.840.00
3.15 | TUBERIADE CONCRETOREFORZADACLASE IV |\ | 54750 | ¢ 68154400 | $148.235820.00
L=2.50M D=40
32 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZOS DE INSPECCION
SUMINISTRO DE PLACA FONDO D=1.70m POZO
INSPECCION. (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE
321 | EORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETo | UN | 1700 | § 400942.00|  $6,816,014.00
2000 PSI PARA BASE)
SUMINISTRO DE CILINDRO POZO INSPECCION. EN
MAMPOSTERIA E=0.25m (INCLUYE ACERO PARA
322 | Fonmenrs orota oy R O AReae | ML | 2980 | § 28512200 | $ 849663600
IMPERMEABILIZADO)
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SUMINISTRO DE PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO
INSPECCION. (FUNDIDA EN  SITIO, INCLUYE
FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TAPA EN
CONCRETO)

UN

17.00

$ 405,888.00
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$ 6,900,096.00

3.3

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUMIDEROS

3.3.1

SUMINISTRO DE SUMIDERO EN CONCRETO 3500
PSI, (INCLUYE MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3,
TAPA EN CONCRETO, REJILLA METALICA, ACERO
DE REFUERZO Y FORMALETA)

UN

22.00

$ 443,371.00

$ 9,754,162.00

34

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CABEZAL DE ENTREGA

341

SUMINISTRO DE CABEZAL DE ENTREGA EN
CONCRETO DE 4000 PSI (FUNDIDO EN SITIO,
INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO)

UN

1.00

$1,763,962.00

$ 1,763,962.00

RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS

$ 83,345,100.00

4.1

INSTALACION DE TUBERIAS EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADOS

411

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO D=8"

ML

325.20

§  7,597.00

$ 2,470,544.00

41.2

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO D=24"

ML

12.50

§  44,934.00

$  561,675.00

413

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO D=27"

ML

627.50

$ 64,616.00

$ 40,546,540.00

414

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO D=33"

ML

80.00

$ 94,013.00

$ 7,521,040.00

415

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO D=40"

ML

217.50

$ 123,781.00

$ 26,922,368.00

4.2

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION

421

CONSTRUCCION DE PLACA FONDO D=1.70m POZO
INSPECCION. (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE
FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO
2000 PSI PARA BASE)

UN

17.00

$ 40,667.00

$  691,339.00

422

CONSTRUCCION DE CILINDRO POZO INSPECCION.
EN MAMPOSTERIA E=0.25m (INCLUYE ACERO
PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PANETE
IMPERMEABILIZADO)

ML

29.80

$ 80,732.00

$ 2,405,814.00

423

CONSTRUCCION DE PLACA CUBIERTA D=1.70m
POZO INSPECCION. (FUNDIDA EN SITIO, INCLUYE
FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TAPA EN
CONCRETO)

UN

17.00

$ 49,998.00

$  849,966.00

4.3

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS ALCANTARILLADO PLUVI

AL CAJA EN ANDEN Y EN VIA

431

CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN CONCRETO
3500 PSI (INCLUYE MORTERO IMPERMEABILIZADO
1:3, TAPA EN CONCRETO, REJILLA METALICA,
ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA)

UN

22.00

$ 62,537.00

$ 1,375814.00

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ANDENES Y SARDINELES

$ 34,439,603.00

5.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

5.1.1

PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-1

M3

219.90

$ 611,367.00

$134,439,603.00

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

$  217,511.00

6.1

CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ENTREGA

6.1.1

CONSTRUCCION DE CABEZAL DE ENTREGA EN
CONCRETO DE 4000 PSI (FUNDIDO EN SITIO,
INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO)

UN

1.00

$ 217,511.00

$ 217,511.00

SUBTOTAL

$408,353,652.00 | $536,569,074.00

SUBT

OTAL COSTOS DIRECTOS

$944,922,726.00

ADMINISTRACION E IMPUESTOS

21.5%

$200,796,079.00

IMPREVISTOS

5%

$ 47,246,136.00

UTILIDAD

5%

$ 47,246,136.00

TOTAL OBRAS

$1,240,211,077.00

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
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