
                                  

 
ANEXO No. 01  

 

PRESUPUESTO  
 

      
COLECTOR AUTOSUR COLECTOR CAZUCA 

INTERCEPTOR 
AUTOSUR 

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

          
103 IMPACTO URBANO                 

103.001 Impacto Urbano GLB     $ 249.000.000   $ 125.000.000   $ 125.000.000 

104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT                 

104.001 Excavaciones                 

104.001.001 Excav red <=12" + protecc temp M3    $                   32.000,00  $ 0   $ 0 83,71 $ 2.678.720 

104.001.002 Excav red 12a36" +protec temp M3 2.100,38  $                   32.000,00  $ 67.212.136 486,90 $ 15.580.678 7.514,55 $ 240.465.600 

104.001.003 Exc redes >36" + protección temporal M3 21.303,45  $                   50.000,00  $ 1.065.172.658 22.492,49 $ 1.124.624.550 2.209,00 $ 110.450.000 

104.001.007 Excavac estructura incluye protecc temp M3 2.846,48  $                   55.000,00  $ 156.556.479 1.967,43 $ 108.208.765 1.299,16 $ 71.453.800 

104.002 DEMOLICIONES           
   

104.002.001 Dem estructura concret/otro material M3    $                   80.000,00  $ 0   $ 0 225,00 $ 18.000.000 

106 RELLENOS           
   

106.001 Recebo M3 11.241,03  $                   42.000,00  $ 472.123.304 13.451,56 $ 564.965.558 5.397,19 $ 226.681.980 

106.003 Sub base granular B-400 M3 2.161,07  $                   55.000,00  $ 118.859.114 1.778,46 $ 97.815.471 569,13 $ 31.302.150 

106.004 Base granular B-600 M3 2.299,99  $                   62.000,00  $ 142.599.293 1.846,05 $ 114.455.348 455,30 $ 28.228.600 

106.005 Piedra partida M3 2.348,26  $                   90.000,00  $ 211.343.490 2.119,71 $ 190.773.846 2.193,05 $ 197.374.500 

106.009 Grava M3 2.384,62  $                   90.000,00  $ 214.616.106 2.064,33 $ 185.789.619   $ 0 

106.010 Relleno mezc gravilla y arena lavada rio M3    $                 103.000,00  $ 0   $ 0   $ 0 

106.012 Suministro de Tierra Negra M3 283,09  $                   70.000,00  $ 19.816.020 0,00 $ 0   $ 0 

107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBRANTES           
   

107.001 Retiro y disposición materiales sobrantes M3 26.250,31  $                   21.000,00  $ 551.256.591 24.946,82 $ 523.883.205 15.595,97 $ 327.515.465 

108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS           
   

108.001 Instalac Concr Baja Resist 7-17.5MPa M3 23,30  $                   50.000,00  $ 1.165.000 18,10 $ 905.000 11,16 $ 558.243 



                                  

108.002 Instalación Concreto Estructural           
   

108.002.004 Instalación Concreto cajas o camaras M3 364,00  $                   91.100,00  $ 33.160.400 277,00 $ 25.234.700 44,66 $ 4.068.473 

108.003 Sumin-Instalación Sellosjuntas concreto       
     

108.003.002 Sumin-insta Sello polivinilo 0.15m ancho M 210,00  $                    9.000,00  $ 1.890.000 
 

$ 0 
 

$ 0 

108.003.003 Sumin-insta Sello polivinilo 0.22m ancho M 1.814,96  $                   38.000,00  $ 68.968.358 220,00 $ 8.360.000   $ 0 

108.006 Suministro e Instalación Varillas           
   

108.006.001.002 Varillas Corrugadas tipo A 60 KG 30.217,00  $                    4.000,00  $ 120.868.000 25.911,00 $ 103.644.000 2.902,86 $ 11.611.448 

109 INSTALACION TUBERIAS           
   

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado           
   

109.001.002 Instalación tub. Rígidas alcantarillado           
   

109.001.002.001 Inst tub rígidas alcant Dn6, 8, 10 y 12 ML 133,00  $                   19.100,00  $ 2.540.300 132,90 $ 2.538.390 213,25 $ 4.073.075 

109.001.002.002 Inst tub rígidas alcant Dn14, 16 y 18  ML 194,77  $                   25.200,00  $ 4.908.204 104,62 $ 2.636.424 377,31 $ 9.508.212 

109.001.002.003 Inst tub rígidas alcant Dn20 y 24" ML    $                   29.800,00  $ 0   $ 0 3,85 $ 114.730 

109.001.002.005 Inst tub rígid alcant Dn 36" - 1.00 m ML    $                   50.500,00  $ 0   $ 0 1.151,40 $ 58.145.700 

301 POZOS INSPECCION           
   

301.001 Placa circular cubierta para pozo           
   

301.001.001 Inst plac cubta circ E0.25m D1.70m cilín UN 32,00  $                   80.000,00  $ 2.560.000 25,00 $ 2.000.000 26,00 $ 2.080.000 

301.001.002 Inst plac cubta circ D1.0m D0.7m cónica UN    $                   80.000,00  $ 0   $ 0 13,00 $ 1.040.000 

301.002 Cilindro para Pozos Inspección           
   

301.002.001 D=1.20 m y espesor = 0.25 m ML 34,13  $                 350.000,00  $ 11.945.500 51,05 $ 17.867.500 106,30 $ 37.203.600 

301.004 Base y cañuela UN 8,00  $                 550.000,00  $ 4.400.000 15,00 $ 8.250.000 13,00 $ 7.150.000 

301.005 Cono Reducción para Pozos Inspección           
   

301.005.001 Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. UN    $                   80.000,00  $ 0   $ 0 13,00 $ 1.040.000 

401 ROTURA-CONSTRUCC VÍA ANDEN PISO Y SARDINEL           
   

401.001 Pavimentos           
   

401.001.001 Demolición pavimento asfált. e=variable M3 379,72  $                   65.000,00  $ 24.681.612 287,32 $ 18.675.881 453,70 $ 29.490.396 

401.001.003 Construcción pavimento flexible           
   

401.001.003.001 Construcción pavimento flexible en MDC-1 M3 289,86  $                 480.000,00  $ 139.132.104 123,66 $ 59.357.100 569,13 $ 273.182.400 

401.001.003.003 Construcción pavimento flexible en MDC-3 M3 289,86  $                 520.000,00  $ 150.726.447 123,66 $ 64.303.525 341,48 $ 177.569.600 

401.002 Andenes           
   

401.002.002 Rotura anden concr/granito > e=0.12m M2    $                    8.000,00  $ 0   $ 0 2.727,75 $ 21.822.000 

401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2    $                   48.000,00  $ 0   $ 0 2.727,75 $ 130.932.000 

401.003 Sardineles           
   



                                  

401.003.001 Rotura sardineles concreto ML 1.338,08  $                    5.100,00  $ 6.824.208 0,00 $ 0 1.818,50 $ 9.274.350 

401.003.003 Construcción sardineles concreto 0.35 m ML 1.338,08  $                   28.300,00  $ 37.867.664 0,00 $ 0 1.818,50 $ 51.463.550 

601 INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES           
   

601.011 Vegetalización           
   

601.011.002 Empradización con cespedón M2 2.130,86  $                   11.300,00  $ 24.078.718 0,00 $ 0   $ 0 

902 SUMINISTRO CONCRETOS           
   

902,001 SUMINISTRO DE CONCRETO           
   

902.001.002 Concreto resist. 10,5 MPa (105 kg/cm2)  M3  23,30  $                 290.000,00  $ 6.757.000 18,10 $ 5.249.000   $ 0 

902.001.005 Concreto resist. 21,0 MPa (210 kg/cm2) M3    $                 292.000,00  $ 0   $ 0 11,16 $ 3.260.137 

902.001.006 Concreto resist. 24,5 MPa (245 kg/cm2) M3    $                 295.000,00  $ 0   $ 0 44,66 $ 13.174.527 

902.001.007 Concreto resist. 28,0 MPa (280 kg/cm2) M3 244,00  $                 300.000,00  $ 73.200.000 277,00 $ 83.100.000   $ 0 

904 SUMIN ACCES Y ELEMENT REPOSICIÓN ALCANT           
   

904.006 SUMINISTRO DE TAPAS           
   

904.006.001 Suministro de tapas para alcantarillado           
   

904.006.001.003 Suministro Tapa no Reciclable alcantarillado            
   

904.006.001.003.002 Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m UN 32,00  $                 400.000,00  $ 12.800.000 25,00 $ 10.000.000 39,00 $ 15.600.000 

904.008 SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)           $ 0   $ 0 

904.008.001 Cargue conc E0,25mD1.7m pozo insp. Cilín UN 32,00  $                 534.000,00  $ 17.088.000 25,00 $ 13.350.000 26,00 $ 13.884.000 

904.008.002 Cargue conc D1.0mtapa D0.70m pozo cónico UN    $                 380.000,00  $ 0   $ 0 13,00 $ 4.940.000 

904.010 SUMINISTRO CONO DE REDUCCIÓN POZO ALCANT           
   

904.010.001 Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp UN    $                 310.000,00  $ 0   $ 0 13,00 $ 4.030.000 

              
   

  ITEMS ADICIONALES           
   

  Armado e instalación en zanja de tubería Abovedada ML 1.247,54  $              1.230.138,00  $ 1.534.646.361 751,01 $ 923.845.939   $ 0 

  Bajantes en D=16" ML    $                 889.949,00  $ 0   $ 0 3,00 $ 2.669.847 

  Construcción de portales de acceso para Tunnel Liner. ML 25,00  $              8.949.197,00  $ 223.729.925 10,00 $ 89.491.970 10,00 $ 89.491.970 

  
Construcción cilindro de tubería metálica para pozos de 
inspección (incluye vigas de transición) 

ML 81,83  $              4.120.251,00  $ 337.160.139 33,65 $ 138.646.446   $ 0 

  Const/recons adoquin ladrillo 0.26*0.12*0.06 M2 2.047,77  $                   48.312,00  $ 98.932.057   $ 0   $ 0 

  Demolición andenes en adoquin M2 2.047,77  $                   24.279,00  $ 49.717.905   $ 0   $ 0 

  Excavación e instalación tubería metálica para Tunel Linner ML 507,58  $              5.441.297,00  $ 2.761.893.531 85,22 $ 463.707.330   $ 0 

  
Excavación e instalación  Lámina Metálica para Sistema sin 
zanja para D=1.0m. 

ML    $              2.829.475,00  $ 0   $ 0 63,50 $ 179.671.663 

  Inst. tuberias rígidas alcant Dn 1.5 y 1.6 m ML    $                   85.320,00  $ 0 179,65 $ 15.327.738   $ 0 

  Inst. tuberias rígidas alcant Dn 1.7 y 1.8 m ML    $                 113.704,00  $ 0 142,08 $ 16.155.064   $ 0 



                                  

  Inst. tuberias rígidas alcant Dn 27 y 30" ML 377,95  $                   41.854,00  $ 15.818.719   $ 0 9,19 $ 384.638 

  
Inst. tuberias rígidas alcant en sistema sin zanja Dn 36" y 1 
m 

ML    $                 136.300,00  $ 0   $ 0 63,50 $ 8.655.050 

  
Recubrimiento interno en Concreto mortero (incluye Malla 
electrosoldada) 

ML 1.695,12  $              5.163.249,00  $ 8.752.326.645 836,23 $ 4.317.663.711   $ 0 

  Suministro/Instalación geotextil NT-2000 M2 460,56  $                    8.190,00  $ 3.772.003 482,69 $ 3.953.231   $ 0 

  Suministro Tuberia Metalica Abovedada ML 1.695,12  $              5.976.297,00  $ 10.130.540.571 836,23 $ 4.997.558.840   $ 0 

  
Suministro e instalación  de mortero para inyección de 
celdas 

M3 534,48  $              3.110.338,00  $ 1.662.397.903 225,83 $ 702.407.631 78,11 $ 242.948.501 

  
Suministro Lamina metalica para sistema sin zanja para 
D=1.0 m. 

ML    $              3.107.675,00  $ 0   $ 0 63,50 $ 197.337.363 

  Tubería CS, alcant, clase II, D 8" ML    $                   27.129,00  $ 0   $ 0 50,50 $ 1.370.015 

  Tubería CS, alcant, clase II, D 12" ML 133,00  $                   44.636,00  $ 5.936.588 132,90 $ 5.932.124 162,75 $ 7.264.509 

  Tubería CS, alcant, clase II, D 14" ML 60,31  $                   58.881,00  $ 3.551.113 68,46 $ 4.030.993 67,75 $ 3.989.188 

  Tubería CS, alcant, clase II, D 16" ML    $                   76.748,00  $ 0   $ 0 309,56 $ 23.758.111 

  Tubería CS, alcant, clase II, D 18" ML 134,46  $                 103.457,00  $ 13.910.828 36,16 $ 3.741.005   $ 0 

  Tubería CR, alcant, clase III 1.0 m ML    $                 577.536,00  $ 0   $ 0 266,05 $ 153.653.453 

  Tubería CR, alcant, clase III 1.6 m ML    $              1.168.563,00  $ 0 179,65 $ 209.932.343   $ 0 

  Tubería CR, alcant, clase III 1.8 m ML    $              1.542.063,00  $ 0 142,08 $ 219.096.311   $ 0 

  Tubería CR, alcant, clase III D30" ML 377,95  $                 367.473,00  $ 138.886.420   $ 0 9,19 $ 3.377.077 

  Tubería CR, alcant, clase III D24" ML    $                 230.528,00  $ 0   $ 0 3,85 $ 887.533 

  Tubería CR, alcant, clase III D36" ML    $                 460.604,00  $ 0   $ 0 948,85 $ 437.044.105 

  Cámara concreto conexión Tubería D=36" prof 3-6m UN    $              9.500.000,00  $ 0   $ 0 21,00 $ 199.500.000 

  Cámara concreto conexión Tubería D=36" prof 6-9m UN    $             10.500.000,00  $ 0   $ 0 1,00 $ 10.500.000 

  Cámara concreto conexión Tubería D=1,0m prof 6-9m UN    $             11.800.000,00  $ 0   $ 0 4,00 $ 47.200.000 

              
 

    

SUB TOTAL   $ 29.747.337.415 
 

15.588.059.238 
 

3.874.070.277 

AIU (35%)   $ 10.411.568.095 

 

5.455.820.733 
 

1.355.924.597 

TOTAL  OBRA POR PROYECTO $ 40.158.905.510 
 

21.043.879.971 
 

5.229.994.874 

TOTAL  OBRA  $ 66.432.780.355 

 


