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CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP Y
AF.A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.

No epcnce ) 163

INTERVENTOR AFA. CONSTRUCTORES ¥ CONSULTORES S.A.

NIT 890.403.012-8

RIL MAYROM VERGEL ARMENTA

C.C. 7017.883 DE CARTAGENA (BOLIVAR)

OBJETO INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO

PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA
POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICAY A LA CONSTRUCCION DEL
MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RiO
FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHia -

VALOR CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL PESOS M/C ($135.856.000.00).

PLAZO SEIS (6) MESES

Entre los suscritos, de una parte, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP, sociedad comercial del
tipo de las anonimas de servicios publicos de caracter oficial, dotada de personeria juridica al tenor del inciso 2° del
articulo 98 del Codigo de Comercio, con NIT 900.222.346-0, representada legalmente por FELIX EDUARDO
GUERRERO ORJUELA, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania N° 19.337.898 expedida en
Bogota, quien obra en su calidad de Gerente, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio de Bogota, debidamente facultado por las normas que regutan sus funciones y
competencias para celebrar esta adicion al contrato y en particular el articulo 196 del Cédigo de Comercio, que para
los efectos del presente contrato se denominara EPC-FNC; y de ofra parte A.F.A. CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES S.A. No. Nit 890.403.012-8 Representada legalmente por MAYROM VERGEL ARMENTA
identificado con ceduta de ciudadania No. 7.917.883 de Cartagena (Bolivar) y quien en adelante y para los efectos
legales se denominara EL INTERVENTOR, hemos convenido en celebrar el presente contrato en adelante el
CONTRATO, que se regira por las clausulas que a continuacion se expresan, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. Que el territorio Colombiano vive una grave calamidad pubiica originada por el Fenorheno
de 1a Nifia 2010 - 2011, por este motivo se hizo necesario agilizar los mecanismos de giro de los recursos de! Fondo
Nacional de Calamidades — Subcuenta Colombia Humanitaria, a fin de que los mismos lleguen oportunamente a los
beneficiarios. 2. Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que modifico el articulo 4 del Decreto 4702 de 2010,
modificado por el articulo 14 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el articulo 70 del Decreto 919 de 1988,
establecid que el Fondo Nacional de Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiria recursos a
entidades plblicas nacionales o territoriales y privadas cuyo objeto social tenga relacion directa con las actividades
que se requieran para atender la emergencia que se pretende superar, para su administracian, sin que para ello se
requiera operacion presupuestal alguna por parte de a entidad receptora, solo deber realizar registros contables. 3.
Que mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca delegd en Empresas Publicas de
Cundinamarca SA ESP, el desarrollo de los procesos de seleccion con cargo al Convenio interadministrativo de Uso
de Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el
Departamento de Cundinamarca para la ejecucion de recursos provenientes del Fondo Nacional de CaigoigdRty "+,
subcuenta Colombia Humanitaria. 4. Que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP es una Effipresa de -

Servicios Plblicos Domiciliarios, del orden Departamental y se encuentra conformada en su totalidad, por api
pablico, de conformidad con lo sefialado en el articulo 14, numeral 14.5 de la Ley 142 de 1994. 3. Qugel régmdn.,
de contratacion aplicable al presente contrato, es ¢ que se aplica al Fondo Nacional de Calamidlgs, por serd) ;
presente contrato una ejecucion de los recursos transferidos por este, régimen que se deriva def. articuio ol
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" Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, [a ejecucion de los recursos provenientes de las transferencias se sometera Unicamente a
los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos
14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007. 6. Que el régimen especial que se atribuye a las
entidades para la ejecucion de los recursos, tiene como proposito agilizar las acciones del Estado frente a la
emergencia suscitada por &} invierno derivado del Fenomeno de la Nifia 2010-2011, para brindar una adecuada
atencion humanitaria a los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitacion de la
infraestructura averiada o destruida por el invierno. 7. Que tanto la Entidad Contratante como el Contratista, nos
comprometemos con los ciudadanos de la region y el pais, a actuar éticamente en este proyecto, a manejar de
manera eficiente los recursos y a cumpli con todas las obligaciones consagradas en el presente contrato con el fin
de atender la infraestructura averiada o destruida por el Fendmeno de la Nifia. 8. Que en e proceso de recopilacion
de informacion de las afectaciones en el sector de agua y saneamiento, resultado de un trabajo articulado entre el
Viceministro de Agua y Saneamiento, la sala de estrategia del Ministeric del Interior y Justicia y las Gobernaciones,
se establecio que a febrero de 2011, en 330 municipios se afectaron las infraestructuras de Acueducto Alcantarillado
y Aseo, tanfo en sus zonas urbanas como rurales, es importante resaltar que este fenomenc natural afecto
principalmente la poblacion mas pobre y vulnerable y con el mas bajo desarrollo a nivel de servicios publicos
domiciliarios. 9. Que dentro de los 330 municipios mencionados en el considerando anterior, se encuentra el
Municipio de Cajica que presenta una gran afectacion tanto ambiental como de movilidad, por cuanto se han
presentado inundaciones en el sector antiguo Colmena, via Tabio ya que este sector recibe todas las aguas que
vienen del cerro y vereda Chuntame, por 1o que se hace necesario la construccion del alcantarillado pluvial en la
diagonal 2 sur (via La Bajada) desde el sector El Prado hasta la carrera sexta, con esta obra se mejorara la
conduccién de las aguas Wuvias que pasan por este sector, veneficiando asi a la comunidad de este sector.  El
sistema existente cofresponde a un sistema de alcantarillado combinado, el cual debido a la densificacion del
Municipio, presenta problemas de insuficiencia hidrautica, asi como problemas de baja eficiencia en el tratamiento de
las aguas residuales, debido a la dilucion en las épocas de invierno. Conforme a lo anterior, Empresas Publicas de
Cundinamarca SA ESP adelanto la Invitacion Publica No. IP-EPC-FNC-004-2001 cuyo objeto es CONSTRUCCION
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO
MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA. 10. Que el Municipio de Chia presenta una gran problematica debido a las
inundaciones presentadas en el sector Los Ladrillos, barrios Altos de Rio Frio, la Reserva de Chia y Ja Estacion, en
donde el Rio Frio se desborda por encima de la calle 19, via que conduce a la vereda Tiquiza, en dos puntos bajos y
la erosion que el rio causa en estos mismos puntos. Esta situacién causa un gran impacto en la comunidad,
quienes se han visto afectadas por las inundaciones generande dafios en los bienes raices, perdidas de enseres y
depreciacion de las viviendas e inmuebles. Conforme a io anterior, Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP
adelanta la Invitacion Publica No. IP-EPC-FNC-006-2001 cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL MURO DE
CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE
CHIA 11. Que dentro del contexto anterior, una vez se dé inicio a la glecucion de las actividades de obra descritas
anteriormente, es indispensable contar con un equipo de profesionales con formacion afin al tipo de obra a ejecutar,
los cuales deberan realizar las actividades de seguimiento de los procedimientos y los procesos constructivos
aplicados al proyecto, asi como la verificacion de la calidad de los materiales y suministros empleados en la obra, la
idoneidad del personal quien realiza la construccion, y una serie de condiciones y factores que se deben procurar,
los cuales garantizan no solo la calidad si no el funcionamiento y estabilidad de la obra. 12. Conforme a lo anterior,
se requiere garantizar la actividades de interventoria técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra
suscrito con ocasién de las Invitaciones Publicas 1P-EPC-FNC-004-2011 y |P-EPC-FNC-006-2011, para lo cual se
considera conveniente extender la presente invitacion que permita adelantar las actividades de interventoria de
conformidad con la Decision Empresarial No. 022 de 2010 y normatividad vigente sobre la mat@ag“&l}}‘f@ggese
extendit invitacién a presentar propuesta para realizar ia INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CQ@?‘RQQC{_ N
ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESI‘?UE‘EA PREF

ko b I

MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA Y A LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENGION CW‘

POR BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE GHIA a Id_
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A, conforme lo dispuesto en el | Articulo 24 del Mangatda-la.

Torra Sur Oriental - Piso Sexto - Calle 26 N° 51-53 S Al
Bogota D.C. - Colombia Teléfonos: 7491936/37 - Fax: 3158934 L IO TR



Empresas PGBE:%S Tyl
De Cunc__ﬁr)omorcc:v,m.\ S

cual establece; '{...) Contratos sometidos al procedimiento de solicitud de una solo oferta u oferta dnica ‘Se podra
contratar directamente en los siguientes casos: 1. Si el valor del contrato es igual o inferior al equivalente en pesos
de mil (1.000) safarios minimos mensuales legales vigentes. {...) 12). Que el dia 22 de Septiembre de 2011 la firma
AF A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A presento propuesta, la cual fue verificada por Empresas Publicas
de Cundinamarca SA ESP, declarando que la misma cumple con los requerimientos exigidos en 1a Invitacion a
presentar propuesta. Hechas las anteriores consideraciones las partes hemos convenido celebrar el presente
contrato de interventoria el cual se regira por fas siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: EL
INTERVENTOR se compromete con EPC-FNC a adelantar las activilades necesarias realizar |a
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA
ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA Y A LA
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL Ri0 FRIO,
SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHiA. CLAUSULA SEGUNDA-ALCANCE DEL OBJETO DEL
CONTRATO. Adelantar, conforme ko dispuesto en la Decision Empresarial 022 de 2010 y normatividad vigente
sobre la materia, especificaciones técnicas establecidas en el estudio de conveniencia y oportunidad, reglas de
participacion y propuesta presentada por el interventor, Ja interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y
legal de los contratos de obra publica suscrito para la “CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL
SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIC MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA y
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRE TO EN EL RiO FRIO, SECTOR
PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA” en el marco del Convenios interadministrativo de Uso de Recursos N° 010
de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrolic Territorial y el Departamento de Cundinamarca
para la ejecucion de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia Humanitaria y
el N° 05 suscrito por ¢l Departamento de Cundinamarca y Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP. En
desarrollo de sus actividades el interventor supervisar, controlar, coordinar y verificar la ejecucion de los contratos
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, aspectos
legales, contables y financieros, presupuestcs y obligaciones pactadas, ademas velar por el cumplimiento del objeto
contractual de cada proyecto. PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR debera designar el personal y proveer
los vehiculos conforme al presupuesto y a la oferta presentada por el INTERVENTOR y aceptada por EPC-FNC.
PARAGRAFO SEGUNDO:; La ejecucion del presente contrato estaré sujeta a la efectiva ejecucion del contrato de
obra; por lo tanto, Jos actos que dispongan u ordenen la suspension, terminacion o Yiquidacion de aquel, implicaran
que el presente contrato sea suspendido, terminado o liquidado, mediante el o los actos correspondientes, sin gue
haya lugar a indemnizacion alguna, caso contrario, si el contrato de cbra es objeto de ampliacion en plazo ylo adicidn
en valor, €l presente contrato sera adicionado en las mismas condiciones que los contratos sobre los cuales se
ejercen actividades de interventoria CLAUSULA TERCERA.-: ALCANCE DEL ENFOQUE DE LA INTERVENTORIA
INTEGRAL: 4. Realizar, directamente y con personal vinculado al interventor, las actividades de interventoria
establecidas en el presente contrato. 2. Asegurar la calidad de los objetos contratados. 3. Verificar el cumplimiento
de las metas contractuales de cada proyecto al cual se realizara interventoria. 4. Representar a EPC-FNC en todas
las reuniones administrativas y técnicas requeridas para €l buen funcionamiento de cada proyecto. §. Armonizar y
servir de enlace entre los Contratistas de Obra y EPC-FNC, para evitar desavenencias en los temas financiero,
legal, administrativo y técnico. 6. Acordar con EPC-FNC, medidas y acciones que deban exigirse a los contratistas de
obra. 7. Tomar las medidas que sean del caso durante ia etapa de ejecucion de los contratos de obra objeto de Ia
inferventoria, para, en lo posible evitar reclamaciones por falta de oportunidad o desacertada toma de decisiones. 8
Informar oportunamente a EPC-FNC sobre hechos que afecten la normal ejecucion de los contratos. 9. Gestionar las
acciones preventivas y/o correctivas necesarias para que los contratistas de obra protejan los bienes y propiedades
de terceros. 10. Formular acciones preventivas para mantener el cumplimiento de los requisitos ambientales y de
seguridad industrial por parte de los contratistas de obra. 11. Ejercer el control de las actividadey - Yges 1635,
administrativas, legales, financieras, sociales y ambientales de cada uno de los obra, con el fin dej_@f;a}‘m Opjetr ;,‘-‘v,
propuestos. 2. Facilitar el control ciudadano. 13. Presentar as recomendaciones que sean dg@'ﬁ'cﬁgcgf ara ,? F Fﬁﬁ.
el cumplimiento del objeto contractual. 14. Servir de enlace entre los disefiadores, consult&'['es ye -. quE ’J‘:
intervienen directa o indirectamente en cada proyecto y EPC-FNC, para dar solucion a tatias aquellasgdufes o
cambios que sean requeridos, consultande a especialistas si es necesario, 0 conceptuandoﬁ_sqtmigg@lt_ \
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propuestas y gestionando los tramites y acciones requeridos para la ejecucion de los proyectos. 15. Preparar
soluciones concertadas en conjunto con EPC-FNC, para la solucion de las dificultades que se presenten en el
desarollo de cada proyecto. 16. Coordinar la elaboracion de los informes mensuales de avance de obra gue seran
presentados a EPC-FNC, con los comentarios respectivos y el informe final que se entregara con 1a liquidacion del
contrato. 17. Apoyar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en la presentacién de un informe sobre la
ejecucion de los recursos involucrados en el contrato, discriminando valor, el concepto de gastos, avance y nimero
de beneficiarios , entro otros de conformidad con ias instruccién impartidas por el Ministerio. Este informe debe ser
presentado los miércoles de cada semana antes de las 12 del medio dia. 18. Apoyar a Empresas Publicas de
Cundinamarca SA ESP en la presentacion de un informe sobre la ejecucion de los recursas involucrados en el
contrato de conformidad los requerimientos del Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria.
CLAUSULA CUARTA: ALCANCE DEL ENFOQUE DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL: 1. Asegurar la calidad de
cada uno de los objetos contratados, 2. Verificar el cumplimiento de las metas contractuales de cada uno de los
proyectos. 3. Representar a EPC SA ESP en todas las reuniones administrativas y técnicas requeridas para el buen
funcionamiento de cada proyecto. 4. Armonizar y servir de enlace entre los contratistas y EPC SA ESP, para evitar
desavenencias en los temas financiero, legal, administrativo, ambiental y tecnico. 5. Acordar con EPC SA ESP,
medidas y acciones gue deban exigirse a los contratistas. 6. Tomar las medidas que sean del caso durante la etapa
de ejecucion de los contratos de obra objeto de la interventoria, para, en lo posible evitar reclamaciones por falta de
oportunidad o desacertada toma de decisiones. 7. Informar oportunamente a EPC SA ESP sobre hechos que afecten
la normal ejecucion de los contratos. 8. Gestionar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para que [0S
contratistas de obra protejan los bienes y propiedades de terceros. 9. Formular acciones preventivas para mantener
el cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad industrial por parte de los contratistas. 10. Ejercer &l
control de las actividades técnicas, administrativas, legales, financieras y ambientales de los contratos de obra, con
el fin de lograr fos objetivos propuestos. 11. Facilitar et control ciudadano, 12. Presentar las recomendaciones que
sean del caso para procurar el cumplimiento de los objetos contractuales. 13. Preparar soluciones concertadas en
conjunto con EPC SA ESP, para la solucion de las dificultades que se presenten en el desarrollo de los proyectos.
14. Coordinar 'a elaboracion de los informes mensuales de avance de obra que seran presentados a EPC SA ESP,
con los comentarios respectivos y el informe final que se entregaré con la liquidacion de cada contrato de obra.
CLAUSULA QUINTA: ALCANCE TECNICO DE LA INTERVENTORIA: 1. Conocer los estudios técnicos,
memorias de disefio y planos constructivos, tanto arquitectonicos como técnicos y estudios de impacto ambiental del
proyecto. Informar a EPC SA ESP en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 2. Verificar la existencia
de las licencias y documentos requeridos para la ejecucion de cada proyecto. 3. Establecer que, las especificaciones
particulares de cada proyecto y su cuantificacion, estén definidas y coincidan con los planos. 4. Conocer la propuesta
presentada por cada contratista. 5. Coordinar con los contratistas las actividades preliminares del contrato, tales
como organizacion del sitio en cuanto a ubicacion de oficinas y campamentos, almacenamiento de materiales y
equipos, instalacion de vallas de identificacion, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos, sefializaciones,
cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial. 6. Exigir, recibir y aprobar en el plazo
estipulado: Programacion de trabajos, organigrama del personal de nomina y contratado, frentes y cuadrillas de obra,
inventarios de materiales y equipos. 7. Verificar que los contratistas vincule el personal de conformidad con la
normatividad vigente sobre la materia. 8. Suscribir junto con los contratistas, el acta de iniciacion de cada contrato,
en el plazo establecido o en el plazo prudencial. 9. Abrir y llevar conjuntamente con cada contratista ylo residente de
obra, una memoria diaria de la obra (Bitacora), anotar las acciones diarias, la celebracion periédica de comités
téenicos de obra o administrativos, los examenes directos en obra, los conceptos U observaciones. 10. Exigir a los
contratistas el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 11. Responder ante EPC SA ESP por cualquier
retraso en el desarrolio del contrato, excepto si la causa es imputable al contratista por incumplimiento o desacato de
ordenes. 12, Revisar, antes y durante la ejecucion de los contratos, las referencias topograficas (RUDIQS.
topograficos, coordenadas y cotas), de tat forma que permitan al constructor localizar adecuadamentg,gf.f'g'rg Soto.
sobre el terreno. 13. Exigir a los contratistas la permanencia de las referencias topograficas e%st@l\e_:_’p" AL
proteccion, traslado o reposicién, cuando sea necesario,14. Organizar comités técnicos de obra y;:git_adrﬁihistrat" 5
con participacién de los contratistas y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto &i'su deleg ;@)
supervisor, los profesionales Gue hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores ya tonsulto CO
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Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e items de construccion, mediante examenes directos
en obra, analisis, prugbas y ensayos de \aboratorio sobre los materiales o sobre su aplicacion en obra. 16, Exigir la
aplicacion de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en €l Codigo Colombiano de Construcciones Sismo-
resistentes y la aplicacion de la Resolucion 1166 de 2006. 17. Aprobar o reprobar la iniciacion yfo terminacién de los
items contratados. 18. Ordenar la remocion y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo
respectivo. 19. Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los items de construccion, conforme a
mediciones diarias o periodicas de los items ejecutados y dejar constancia escrita. 20. Verificar directa y
continuamente en 1a obra, ta calidad y cantidad del personal, de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 21.
Verificar directa y continuamente en la obra que €l contratista disponga la maquinaria y equipos ofertados vy el
correcto funcionamiento. 22. Verificar que los contratistas cumplan las normas de seguridad industrial, higiene,
ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al sistema de
seguridad social infegral y parafiscales. 23. Constatar respecto del personal que vinculen los contratista: a.
Preferentemente contratacién de personal de fa region. b. Inscripcion oportuna al sistema de seguridad social integral
y parafiscales conforme a lo estipulado en el contrato y en la propuesta y exigir las constancias de pago mensual. ¢.
Liquidacién mensual (o quincenal) de Ja nomina. d. Presentacion del finiquito de 1as liquidaciones de su
personal. f. Atencion a sus reclamaciones. g. Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehiculos,
maquinas y herramientas. h. Sefalizacion en aspecios de seguridad industrial, vial, etc. i. Reporte de los
accidentes de trabajo a la EPS y a la ARP, dentro de las 24 horas siguientes. J. Cumplimiento de las normas en
materia de salud ocupacional. k, Verificar que los contratistas presenten los documentos ante EPC - FNC, cuando los
proyectos tengan relacion con redes de servicios nublicos, teniendo en cuenta que el contratista solicitara los datos
técnicos a fas diferentes empresas de servicios pablicos y que los datos obtenidos cumplan con las especificaciones
técnicas exigidas por las empresas de servicios oublicos e indicar al contratista los ajustes a realizar y que la
interventoria aprobara el proyecto y disefio, previo visto bueno EPC - FNC, antes de la iniciacion de la obra,
permisos y licencia ambiental, si se requiere. 24. Solicitar a los contratistas informes mensuales sobte el
cumplimiento de la programacion, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos. 25.
Elaborar, acorde con los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, las cuales suscribira conjuntamente
con los contratistas de cada proyecto. 26. Elaborar, acorde con cada contrato ia revision de precios, para cada una
de las actas de recibo, aplicando el sistema y los indices pactados. 27. Exigir el cumplimiento de la programacion de
obra, pudiendo modificarse de comin acuerdo con el contratista, cuando por razones técnicas o, la naturaleza de la !
misma, se haga necesario, pero sin modificacion al plazo pactado en el contrato. Cualquier modificacién se informara
a EPC - FNC adjuntando la programacion de obra y flujo de caja comespondiente. 28. Resolver las consultas que
formulen los contratistas y hacer las observaciones necesarias. Las dudas que no pueda absolver las remitira
oportunamente para consulta y decision a £PC - FNC. 29. Remitir oportunamente a EPC - FNC, los estudios
modificatorios al contrato como adicional al plazo, mayores cantidades de obra, obras complementarias o adicionales
o la prérroga al plazo inicial del contrato con la debida justificacion, indicando si hay lugar a aplicar 0 no sanciones.
30. Suscribir, en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el contratista, actas de
acuerdo de precios para aguellos items cuyos valores no aparezcan en ia propuesta inicial, respaldadas por los
analisis de precios unitarios y cumplir con el tramite respectivo de aprobacion junto con el certificado de
disponibilidad presupuestal. 31. Estudiar la solicitud de ampliacion del plazo, junto con los documentos técnicos que
la justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor ¢ caso fortuito. 32. Remitir fa solicitud justificada de suspension
temporal de cada contrato por fuerza mayor o €aso fortuito y suscribir conjuntamente con cada contratista el acta de
suspension temporal del contrato. 33. Suscribir, junto con los contratistas, las actas de reiniciacién, dejando
constancia del tiempo de suspension temporal o paralizacion y del vencimiento final del contrato. 34. Estudiar Ja
revision o actualizacion de precios, para aprobacion de EPC - FNC y elaborar el acta que contenga los ajustes. 35.
Elaborar y firmar conjuntamente con los contratistas y supervisor delegado, el acta de recibe final del contraitewif.,

Prasentar el informe final sobre la interventoria del contrato, incluyendo resefia fotogréfica o document aeidiop e,
37. Llevar un cuademillo técnico que debera contendra copia de todos los documentos derivados delsegy o7, )

como son: a. Analisis de precios unitarios de actividades no previstas. b. Cuadro de control de ajﬁégeséc. Acta‘%
cambio de especificaciones. d. Informe semanal de interventoria. e. Acta de fijacion de precios noiprevistos%
se presente. f. Cuadro resumen de pruebas de laboratorio. g. Analisis unitarios de los itemg_\bontrggaho_ ¥
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Correspondencia. . Actas de comite técnico o de obra. j. Equipo y personal utilizado por el contratista. k. Informe
ejecutivo sobre las actividades ambientales y técnicas del contrato. 1. Verificar que los predios en donde se realizan
las obras sean de propiedad o estan a cargo de EPC - FNC, segin e} caso, y que la titulacion y planos
correspondientes se encuentren debidamente aprobados y legalizados conforme a las normas y reglamentacion
vigente. 38. Preparar la informacién técnica para los avallios en caso de adquisicion o indemnizacian de predios.para
la ejecucion de la obra, en un término no mayor a treinta (30) dias calendario {para realizar el avallo). 39. Elaborar y
aprobar |a liquidacion que deben presentar los contratistas de los contratos de obra y en desarrollo de ello, verificar:
a. Acia Final, acompafiada de la respectiva factura de los contratistas, las cuales deberan ser firmadas por los
contratistas, interventoria y el supervisor designado por EPC - FNC. b. Suscripcion del Acta de Terminacion de los
contratos de obra, verificande el saldo no inferior al 10% dei valor del contrato. c. Acta de Liquidacion de los
contratos, los cuales deberan ser firmados por los contratistas, interventoria y EPC — FNC. d. Aprobacion de las
modificaciones a las polizas de garantia. e. Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral.  40.
Cuando los contratistas no entreguen a la Interventoria, dentro del mes siguiente a la terminacion del contrato, las
actas de terminacion, final y de liquidacion con todos los soportes correspondientes, la Interventoria elaborara las
liquidaciones de los contratos con la documentacion que ella posea en su archivo y 1a remitira a los contratistas para
su aprobacion y firma como liquidacién bilateral. 41. Si las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la
liquidacion o si los contratistas no devuelven las actas de liquidacion bilateral debidamente firmadas, dentro de los
diez (10) dias calendario siguiente a su recibo, la interventoria elaboraré un informe recomendando a EPC SA ESP
realizar la liquidacion unilateral. Cuando los contratistas no entreguen a la Interventoria, dentro del mes siguiente a la
terminacion del contrato, las actas de terminacion, final y de liquidacion con todos los soportes correspondientes, la
Interventoria elaborara las fiquidaciones de los contratos con la documentacion que ella posea en su archivo y la
remitira a los contratistas para su aprobacion y firma como fiquidacion bilateral. 42. Si las partes no llegan a acuerdo
sobre el contenido de la liquidacion o si los contratisias no devuelven las actas de liquidacion bilateral debidamente
firmadas, dentro de los diez (10} dias calendaric siguiente a su recibo, la Interventoria glaborara un informe
recomendando a EPC SA ESP realizar la liquidacion unilateral. CLAUSULA SEXTA: ALCANCE FINANCIERO DE
LA INTERVENTORIA: 1. Preparar con los contratistas las actas de recibo de obra, estableciendo las cantidades de
items de obra ejecutados y recibidos como los valores a pagar y a descontar. 2. Revisar que las facturas
presentadas por los contratistas, cumplan los requisitos legales y los establecidos en el contrato (IVA, 1CA, entre
otros). 3. Mantener actualizados los valores pagados a cada contratista. 4. Constatar el buen manejo e inversion de
ios recursos del contrato mediante control de pagos de obras, suministros, nominas y alquiler de equipos, entre
otros. 5. Solicitar la actualizacion o revision de precios y el mantenimiento de las condiciones iniciales det mismo. 6.
Llevar un cuadernilio financiero con todos los documentos derivados de! proceso de cuentas tramitadas, que
contendra minimo; a. Acta de reajustes. b. Acta de recibo parcial. ¢. Acta de recibo final. d. Acta de liquidacion del
contrato de obra. e. Control financiero del contrato. 9. Control y reintegro de rendimientos financieros. CLAUSULA
SEPTIMA: ALCANCE LEGAL DE LA INTERVENTORIA: 1. Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalizacion
{publicacién y cancelados de los impuestos a gque haya lugar). 2. Conocer los documentos de la eiapa
precontractual de cada proyecto. 3. Cumplir y hacer cumplir las clausulas de cada uno de los contratos. 4. Verficar la
existencia de la garantia Onica y su péliza anexa junto con su aprobacion, vigencia y cubrimiento de los amparos
establecidos contractual y legalmente. 5. Solicitar a los contratistas la modificacién al inicio de la vigencia de la
garantia Unica y su pbliza anexa, a parti de Ia fecha de firma del acta de inicio. 6. Informar a la Oficina Asesora
Juridica de EPC SA ESP el incumplimiento de cualquier obiigacion contractual. 7. Solicitar a EPC SA ESP, en los
casos estipulados en el contrato, la aplicacion de ias clausulas excepcionales de terminacion, modificacion e
inferpretacion unilaterales, muitas o caducidad. 8. Solicitar a los contratista, copias del certificado de modificacion o
ampliacién de la garantia (nica en &l amparo de estabilidad de obra y modificatorio de los demés amparos asi como
de la péliza anexa de responsabilidad extra-contractual, junto con su aprebacion. 9. Lievar el cuadernillo legal, que
contendra copia de todos aquellos documentos del seguimiento, segln la modalidad del contrato: ‘g\aﬁgﬂ[ﬁ"@n

Participacién y adendas. b. Disponibilidad y reserva presupuestal. ¢. Contrato. d. Acta de lniciacic‘;@‘g&i‘ 3 B

Low

Acta de recibo y aprobacion de disefio. f. Acta de reajuste. g. Acta de recibo parcial de obra o cons_ﬂl_;dr'@'? 7 ANk
unitarios de actividades no previstas. i, Acta de suspension. j. Acta de cambio de supervisor 0 Irgeyeﬁtor' kg Agla

de recibo final de contrato de obra. |. Acta de terminacion del contrato. m. Acta de liquidacion del Zontrato dé Rrah.
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Acta de recibo final y liquidacion de consultoria. 0. Control de Ajustes. p. Acta de fijacién de precios no previstos. q.
Evaluacion cumplimiento de obligaciones contractuales. r. Solicitud de prérroga o adicion. s. Acta de reiniciacion. t.
Solicitud de sancion del contratista. 10. Todas las solicitudes, ordenes, determinaciones, consultas, definiciones y
demas gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice €} interventor deben constar por escrito. 11,
Entregar toda la documentacion, correspondencia y archive de los proyectos, a EPC SA ESP. Para ello debera
mantener el control y gestion de la documentacion generada durante la ejecucion del proyecto para la entrega final
del archivo, que preserve la siguiente informacion. 12. Las demas sefialadas en & manual de interventoria de EPC
SA ESP, y que se enmarquen dentro del alcance y las obligaciones del presente contrato. 13. Durante fa ejecucion
del presente Contrato &l interventor, debera tener en cuenta las especificaciones técnicas, la norma RAS vy las
directrices de ia Ventanilla Unica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, asi como los contratos
sobre los cuales se ejecutara fa Interventoria, las reglas de participacion y demas documentos que formen parte
integral de! mismo, y dispondra del personal ofrecido en su Propuesta. CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DE
EL INTERVENTOR: Al interventor le corresponde supervisar, controlar, coordinar, apoyar y verificar la ejecucion de
los contratos de Consultoria para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas, actividades
administrativas, normas y aspectos tanto contabies como financieros, parametros ambientales, presupuestos y
obligaciones pactadas, que en conjunto permitan velar por el cumplimiento de! objeto contractual. Para elio debe
tener claro y ejecutar como minimo los siguientes aspectos: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena
autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, Por lo tanto, no existe ni existira ningan tipo de
subordinacion. ni vinculo laboral alguno del INTERVENTOR con Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP. 2.
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar,
mediante las constancias de pago. 3. Indemnizar y/o asumir todo dafic que se cause a terceros, a bienes propios o
de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa 0 con ocasion del desarrolio del
mismo. 4. Responder por &l pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por a celebracion, gjecucion y
liquidacion del contrato. 5. Dar cumplimiento en un todo at Plan de trabaijo, presentado y aprobado por el interventor
ylo supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, debera presentar la justificacion que soporta dicha solicitud y
la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 6.
Desarrollar |a interventoria con el equipo de trabajo propuesto. Ei INTERVENTOR sélo podra sustituir algin miembro
de! equipo de trabajo previa autorizacion escrita del interventor y el supervisor designado por la Entidad y del
representante legal de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, siempre que el nuevo miembro propuesto
cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien
reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizara por causas debidamente justificadas. 7. Exigir para la suscripcion del
acta de recibo final de la obra, registro fotografico que evidencie el estado de la obras objeto del contrato ates,
durante y después de las ejecucion de las obras. 8. Exigir previa suscripcion del acta de recibo final de las obras, los
certificados de conformidad con la norma técnica de la tuberia instalada en desarrolio del contrato. CLAUSULA
NOVENA: OBLIGACIONES DE EPC- FNG. En desarrolio de! presente contrato EPC-FNC debera: 1. Facilitar ¢l
acceso a la informacion requerida por el INTERVENTOR para la ejecucion del contrato. 2, Realizar las actividades
necesarias para facilitar €l cumplimiento de! objeto contractual. 3. Liquidar el contrato en los términos contemplados
en el presente documento. 4. Las demas que se deriven de la naturaleza dei contrato, las que se consignen en ofras
clausulas del mismo y las que se desprendan de las leyes civiles y comerciales que resulten aplicables. CLAUSULA /
DECIMA -VALOR- El valor del presente contrato es CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C ($135.856.000.00) valor en el que se encuentran incluidos todos los costos _~~
directos e indirectos de gjecucion. CLAUSULA DECIMOPRIMERA.- PLAZO: El plazo para la ejecucion del presente
Contrato es de SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. La vigencia del omt;‘aio [sa'Fg ",
la del plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas. PARAGRAFO: El término de ejecucion del contratpf@bh‘;\ gl <o,

de ejecucion de las obras y un (1) mes més dentro det cual deberan adelantarse las labores de re__é'fh’b‘g!?e“ la ; i, sﬂ;
liquidacion del contrato de obra. CLAUSULA DECIMOSEGUNDA.- IMPUTACION PRESUPUESHL: La fhes )
contratacion se realiza con base en los siguientes certificados de disponibilidad: R [ % /3
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CODIG
0 RECURSOS OBJETO VALOR No.COP | FECHA
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL
CONTROLDE | ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE | $49.116.00000 | 20111198 \26.8-2011
GASTOSFNG . | AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ
50000000 ~'~ omBlA | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA MUNICIPIO DE CAJ.‘gA
HUMANITARIA | Y A LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION N
CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RIO FRI0, | °80.738.000.00 20111196 12482011
SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA

VALOR TOTAL $135.856.000.00
CLAUSULA DECIMOTERCERA. FORMA DE PAGO: La tesoreria de EPC - FNC, pagaré a el INTERVENTOR el
valor del contrato de !a siguiente forma: el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales de acuerdo con €l
porcentaje de avance de cada contrato de obra, previa aprobacion por parte de la supervision, presentacion de la
factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales y demas requisitos que
establezca la Fiduprevisora S.A.  El diez por ciento (10%) del valor del contrato restante, previa aprobacion por
parte de la supervision, presentacion de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y
parafiscales, suscripcion del acta de liquidacion respectiva y demés requisitos que establezca la Fiduprevisora SA.
Conforme a lo anterior EPC-FNC framitara ante la Fiduprevisora SA las cuentas de cobro correspondientes.
PARAGRAFO: El tramite de las cuentas estara sujeto a los piazos gue se tome la Fiduciaria La Previsora SA, sin
que sobrepase de noventa (90) dias comunes. CLAUSULA DECIMOQUINTA: GARANTIAS DEL CONTRATO. De
conformidad con lo dispuesto en el paragrafo primero del articulo 26 del Manual de Contratacion de la Entidad, el
INTERVENTOR debera constituir a favor de Empresas Piblicas de Cundinamarca SA ESP, garantia de
cumplimiento de contratos entre parficulares, expedida por una compafiia legalmente establecida en Colombia o
garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes amparos: a. Cumplimiento: Esta cobertura
también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la clausula penal pecuniaria en los
porcentajes sefialados en el contrato resultante de este proceso de seleccion. Por un monto equivalente al Veinte por
ciento (20%) del valor total det contrato, por e! término de ejecucion del mismo y cuatro {4) meses mas y en todo
caso el término previsto convenido en el contrato para la liquidacion. b. Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor fotal del contrato, por el
término de ejecucién del contrato del contrato y tres (3) afios mas. ¢. Calidad de los servicios: Por un monto
equivalente al veinte por ciento {20%) del valor total del contrato, por € términa de vigencia del mismo y dos (2) aios
més, contados a partir de la fecha de recibo del informe final & satisfaccion de la totalidad de los productos objeto de ia
interventoria. Su aprobacion por parte de Empresas Plblicas de Cundinamarca SA ESP, sera condicion previa para
realizar el Ultimo pago del contrato. PARAGRAFO: DISPOSICIONES COMUNES. . La(s) garantia(s) debera(n)
constituirse en la respectiva moneda de cotizacion, sin tener en cuenta el valor del IVA. EI INTERVENTOR debera
reponer la(s) garantia{s) cuando et valor de la(s) misma(s) se vea afectado por razén de siniestros. De igual manera,
en el evento en que se aumente el precio del contrato 0 se prorrogue su vigencia, éstas debera(n) modificarse. Si el
INTERVENTOR se niega a ello dentro del término de dos (2) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion de
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. en tat sentido, ésta podra disponer que se modifique(n) a
su favor, descontando el vaior de la prima de las sumas que le adeude por cualquier concepto. De requerirse
correcciones a la(s) polizafs), ef INTERVENTOR dispondra para el efecto de dos (2} dias habiles siguientes a la
fecha en que le sea formulado el requerimiento. CLAUSULA DECIMOSEXTA: SUPERVISION: La supervision y
seguimiento del presente contrato serd ejercida por la Subgerencia Técnica de EPC-FNC o por quien designe por
escrito el Gerente para tal fin, sin que se requiera la medificacién del presente contratc . CLAUSULA
DECIMOSEPTIMA. CESION: EI INTERVENTOR no podra ceder el presente contrato salvo autorizacion previa y
expresa de EPC-FNC pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar ia autorizacion de la cesion.
CLAUSULA DECIMOCOTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO : Dentro del término de custid ) fheses

siguientes al vencimiento del término de ejecucion, o desde fa fecha de expedicion del ﬁg}'"qyen Jay

terminacion, o de la fecha del acuerdo que lo disponga, previa liquidacion del contrato de obra‘_q"ué’ §§‘susc onlcon el .
futuro INTERVENTOR. CLAUSULA DECIMONOVENA: MECANISMOS DE SOLUCION DE L‘.QNTRO ISHAS: En R
el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con ocasidn de la celebracion délpresent ptrito, de ;.),,;3
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su ejecucion, desarrollo, terminacién y/o liquidacion, las partes acudiran al empleo de los mecanismos de solucion de
arreglo directo, transaccion o conciliacion y en caso de no poder solucionar las controversias a través de éstos
mecanismos, se acudira a la jurisdiccion contencioso administrativa. CLAUSULA VIGESIMA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. El INTERVENTOR manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado
con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en la Constitucién o la Ley para la suscripcion del presente contrato. CLAUSULA
VIGESIMOPRIMERA: DOCUMENTOS: Son documentos basicos, antecedentes y fundamentos de este contrato y
que forman parte integral del mismo los que se enuncian a continuacion: A) Estudios de Conveniencia y
Oportunidad. B) Oficio de viabilizacion expedido por la ventanilla Unica del MAVDT del proyecto. C) Decision
Empresarial por medio del cual se justifica la suscripcion del presente contraio. F) Memorias y planos de los
proyectos CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y
ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIC DE CAJICA y CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO
POR BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA.  CLAUSULA
VIGESIMOSEGUNDA. RELACION LABORAL: El desarrolio del presente Contralo no generara relacion alguna de
caracter laboral entre el personal empleado por el, ni con el personal que emplee el futuro INTERVENTOR, siendo
responsabilidad exclusiva y directa del futuro INTERVENTOR quien debera cumplir estrictamente con las
obligaciones legales del Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales y demas normas concordantes
que regulan la materia. Asi mismo, €l INTERVENTOR debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad
del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las disposiciones de carécter legal CLAUSULA
VIGESIMOTERCERA: SOLIDARIDAD. Las partes solo se responsabilizan por aqueflas obligaciones a las que se
comprometen individualmente con (a firma y en los 1érminos de éste Contrato, es decir que no habra solidaridad por
los actos de cada una de las partes. CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. INDEMNIDAD: E! INTERVENTOR
mantendra indemne y defendera a su propio costo a EPC-FNC de cualquier pleito, queja 0 demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del
INTERVENTOR en el desarrollo de este contrato. El INTERVENTOR se obliga a evitar que terceros, presenten
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EPC-FNC, con ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas
relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra EPC-FNC, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en
que se radiquen aquellas, EPC-FNC podra comunicarle la situacion por escrito a el INTERVENTOR y al futuro
INTERVENTOR o llamarlos en garantia. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR vy el futuro
INTERVENTOR se obliga a acudir en defensa de los intereses de EPC-FNC para fo cual contratard con
profesionales idéneos gue asuman 1a representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de
la condena si la hubiere. Si EPC-FNC estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al OPERADOR, caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa o que si EPC-FNC
lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este Gitimo caso, EPC-FNC cobrara y descontara de los
saldos a favor de &l INTERVENTOR todos ios costos que impligue esa defensa, més un diez por ciento (10%) del
valor de los mismos por concepto de gastos de administracion. En caso en que el INTERVENTOR no asuma la
defensa o EPC-FNG no fo llame en garantia dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro
del plazo de cinco (5) dias habiles a partir del momento en que fue radicada la reciamacion o notificada la demanda,
EPC-FNC asumira su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena,.si la
hubiere, mas un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administracion, seran descontados de los saldos
pendientes de pago a favor del INTERVENTOR. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
INTERVENTOR, EPC-FNC podra proceder al cobro de los valores a que se refiere esta clausula, por |a via ejecutiva,
para lo cual este contrato junto con los documentos én los que se consignen dichos valores, pr‘qs,l.a,.ej,_mérito
ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA: TERMINACION: E| presente contrato terminara deenYansra-Oiginaric
por el vencimiento del término de su vigencia, con la liquidacion definitiva de las obligacione;sfte%@m%% i

expirado el plazo de ejecucion del mismo y fa vigencia del contrato, y de manera extraordinari&n Sualguiefayie fos ]
siquientes eventos: &) Por mutuo acuerdo entre las partes, y b) Por incumplimiento de Iaﬁ?ar&es. BLAGSULA »1
VIGESIMOSEXTA: PUBLICACION: E! presente contratc debera publicarse de conformidad & ,I:Igug_gtagle de’ e 5
Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria, en las paginas web LW@C B
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www.cundinamarca.gov.co link Procesos Contractuales Colombia Humanitaria.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contratc se perfecciona con la suscripeion del presente documento por
las partes. Para su ejecucion se requiere: a) Expedicion del correspondiente registro presupuestal. b). Aprobacion
de las Garantias exigidas; c) Acta de inicio, d) Verificacion del pago de los impuestos a que haya lugar. CLAUSULA
TRIGESIMOPRIMERA: DOMICILIO: para todos ios efectos legales se estipula como domicilio contractual a la
ciudad de Bogotd D.C. PARAGRAFO. Para todos los efectos legales, se establece como direccion
contractual del Interventor la Calle Real de Cabrera No. 43-102 Cartagena (Bolivar). Para constancia de los

anterior, se firma por [as partes que intervienen, a los 2 i SEP 2041
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