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CONTRATO DE OBRA SUCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. Y EL
CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA

N° EPC-FNC-O- |

CONTRATISTA CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA

NIT. 9004432145

REPRESENTANTE IVAN EDUARDO QUIMBAY BARRERA

c.C. 79.688.705 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.

OBJETO: CONSTRUCCION I ETAPA COLECTORES SERREZUELA EMISARIO FINAL

SERREZUELA SOBRE LA VIA A LA MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO EL
MATADERO HASTA LA URBANIZACION LOS PUENTES DE MOSQUERA

VALOR TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE
PESOS MTCE ($3.273.935.227.00).

PLAZO CINCO (5) MESES

Entre los suscritos, de una parte, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP, sociedad comercial del
tipo de las anénimas de servicios publicos de caracter oficial, dotada de personeria juridica al tenor del inciso 2° del
articulo 98 del Codigo de Comercio, con NIT 900.222.346-0, representada legalmente por FELIX EDUARDO
GUERRERO OREJUELA, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania N° 19.337.898 expedida en
Bogota; quien obra en su calidad de Gerente, tal como consta en el certificado de existencia y representacion legal,
expedido por la Camara de Comercio de Bogota, debidamente facultado por las normas que 'regulan sus funciones y
competencias ,para celebrar este convenio, quien en el presente instrumento actlia por una parte, como ejecutor de
los recursos asignados por el Fondo Nacional de Calamidades — subcuenta Colombia Humanitaria al Departamento
de Cundinamarca, en virtud del Convenio Interadministrativo 05 de 2011,- suscrito entre el Departamento de
Cundinamarca y Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, quien para los efectos del presente convenio se
denominard EPC-FNC y, por una parte, y CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA No. NIT 900443214-5
representado por IVAN EDUARDO QUIMBAY BARRERA identificado con cedula de ciudadania No. 79.688.705
expedida en Bogota D.C, consorcio integrado por JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ con una participacion del 50% y
COINCI LTDA con una participacion del 50% y quienes para efectos de este documento se denominaran el
CONTRATISTA, los cuales declaran bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad
e incompatibilidad para contratar de que trata el articulo 8°, numerales 1y 2 de la Ley 80 de 1993, juramento que se
entiende prestado con la firma de éste documento, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el territorio Colombiano vive una grave calamidad publica originada por el
Fendmeno de la Nifia 2010 — 2011, por este motivo se hizo necesario agilizar los mecanismos de giro de los
recursos del Fondo Nacional de Calamidades — Subcuenta Colombia Humanitaria, a fin de que los mismos lleguen
oportunamente a los beneficiarios. 2. Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que modifico el articulo 4 del Decreto
4702 de 2010, modificado por el articulo 14 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el articulo 70 del Decreto 919
de 1989, establecié que el Fondo Nacional de Calamidades — Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiria recursos
a entidades publicas nacionales o territoriales y privadas cuyo objeto social tenga relacion directa con las actividades
que se requieran para atender la emergencia que se pretende superar, para su administracion, sin que para ello se
requiera operacion presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, sélo debera realizar registros contables. 3.
Que mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca delegé en Empresas Plblicas de
Cundinamarca SA ESP, el desarrollo de los procesos de seleccion con cargo al Convenio interadministrativo de Uso
de Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerioc de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el
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Departamento de Cundinamarca para la ejecucion de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades
subcuenta Colombia Humanitaria. 5. Que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP es una Empresa de
Servicios Publicos Domiciliarios, del orden Departamental y se encuentra conformada en su totalidad por capital
publico, de conformidad con lo sefialado en el articulo 14, numeral 14.5 de la Ley 142 de 1994. 6. Que el régimen
de contratacion aplicable al presente contrato, es el que se aplica al Fondo Nacional de Calamidades, por ser el
presente contrato una gjecucion de los recursos transferidos por este, régimen que se deriva del articulo 3 del
Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecucion de los recursos provenientes de las transferencias se sometera Unicamente a
los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos
14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007. 7. Que el régimen especial que se atribuye a las
entidades para la ejecucion de los recursos, tiene como propésito agilizar las acciones del Estado frente a la
emergencia suscitada por el invierno derivado del Fendémeno de la Nifia 2010-2011, para brindar una adecuada
atencion humanitaria a los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitacion de la
infraestructura averiada o destruida por el invierno. 8. Que Tanto la Entidad Contratante como el Contratista, nos
comprometemos con los ciudadanos de la region y el pais, a actuar éticamente en este proyecto, a manejar de
manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente contrato con el fin
de atender la infraestructura averiada o destruida por el Fenémeno de la Nifia. 9. Que el Municipio de Mosquera
presenta una gran afectacion tanto ambiental como de movilidad en la via Mosquera la Mesa, debido a que todas las
aguas negras provenientes del Municipio son bombeadas a través de un sistema de tuberia-canal sobre la via
Mosquera la Mesa que no tiene la capacidad de transporte suficiente por lo que mucha del agua bombeada pasa a la
via inundando las calzadas de esta y los predios vecinos. 10. Que conforme a lo anteriormente, Empresas Publicas
de Cundinamarca SA ESP suscribio el estudio de conveniencia y oportunidad para adelantar un proceso de
seleccion cuyo objeto es “CONSTRUCCION II ETAPA COLECTORES SERREZUELA EMISARIO FINAL
SERREZUELA SOBRE LA VIA A LA MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO EL MATADERO HASTA LA
URBANIZACION LOS PUENTES DE MOSQUERA” 11. Que mediante Decision Empresarial No. 013 de 2011 se
ordend la apertura del proceso de Invitacion Publica No. IP-EPC-FNC-001-2011. 12. Que el dia 31 de Mayo de 2011
se realizo la audiencia de cierre del proceso de seleccion, a la cual se presentaron los siguientes proponentes:
Consorcio Colector Serrezuela y la Union Temporal Alianza YDN-JJ. 13. Que el informe de evaluacion preliminar fue
publicado en las paginas web www.epc.com.co y www.cundinamarca.qov.co link procesos contractuales Colombia
Humanitaria, sin que dentro del término de traslado se presentaran observaciones al mismo. 14. Que el dia 10 de
Junio de 2011 se llevd a cabo la diligencia de adjudicacion del proceso de invitacion publica |P-EPC-FNC-001-2011,
en desarrolio de la cual se hizo lectura del informe de evaluacion final, se concedi6 oportunidad a los proponentes
para manifestarse con relacion al citado informe y la Empresa, se pronuncié sobre las apreciaciones de los
asistentes a la audiencia, sin que las mismas modificaran el informe presentado en desarrollo de la audiencia. 15.
Que el informe de evaluacion final expreso: Consorcio Colector Serrezuela 300 puntos, rechazéandose la propuesta
presentada por la Union Temporal Alianza YDN-JJ. 16. Que verificada la consistencia econémica de la propuesta
presentada por el Consorcio Colector Serrezuela, se concluyd que la misma se encuentra dentro de los parametros
establecidos en las reglas de participacion de la Invitacion Publica IP-EPC-FNC-001-2011. 17. Que los miembros
del comité evaluador de la Invitacion Piblica IP-EPC-FNC-001-2011, recomiendan al sefior Gerente de Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP, adjudicar el proceso de seleccion de Invitacion Plblica antes citado, al
Consorcio Colector Serrezuela, toda vez, que la propuesta presentada cumplio con los requisitos establecidos en las
reglas de participacion y obtuvo el mayor puntaje. 18. Que mediante Decision Empresaria No. 15 de 2011 el Gerente
de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP materializo la decision de adjudicacion de la Invitacion publica [P-
EPC-001-2011 al Consorcio Colector Serrezuela. Que hechas las anteriores consideraciones las partes hemos
convenido celebrar el presente contrato de obra el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar, mediante el sistema de precios unitarios sin formula de
ajuste, la CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTORES SERREZUELA EMISARIO FINAL SERREZUELA SOBRE LA
VIA A LA MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO EL MATADERO HASTA LA URBANIZACION LOS PUENTES
DE MOSQUERA:  CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: Adelantar, de
conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio de conveniencia y oportunidad, reglas de
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participacion y propuesta presentada por el contratista, la Construccion Il Etapa Colectores Serrezuela Emisario Final
Serrezuela Sobre la via a la Mesa entre la Estacion de Bombeo el Matadero hasta la Urbanizacion los Puentes de
Mosquera, el proyecto que tiene inmersos los siguientes componentes: 1) Construccion de un colector de aguas
residuales paralelo a la Via Mosquera la vega, que permita la evacuacion de aguas residuales proveniente de la
estacion de bombeo matadero y de las aéreas de suelo suburbano al sitio de disposicion final y una estacion
elevadora a la altura del pozo 33 para conducir las aguas a la planta de tratamiento de aguas residuales. 2)
Suministro e Instalacion de tuberia de concreto reforzado de 36" en una longitud de 1290 ml. 3) Suministro e
Instalacion de tuberia de concreto reforzado de 40" en una longitud de 97 ml. 4) Construccion de 17 pozos de
inspeccion. 5) Construccion de una estacion elevadora (concretos, equipos e instalaciones eléctricas). 6) Actividades
complementarias como localizacion y replanteo, excavaciones, entibados, rellenos y perforacion horizontal bajo vias.
PARAGRAFO: Las actividades antes descritas, deberan ejecutarse conforme a las especificaciones establecidas en
los disefios de cada proyecto CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES: EI CONTRATISTA
debera cumplir con las especificaciones técnicas previstas en los estudios de conveniencia y oportunidad, reglas de
participacion y la propuesta presentada por el contratista y de conformidad con el anexo No. 01 al presente contrato.
CLAUSULA CUARTA. CANTIDADES, PRECIOS Y PROCEDIMIENTO.- EL CONTRATISTA se obliga para con
EPC-FNC a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas
que se establece en el Anexo 01 del presente contrato, debiendo cumplir en la ejecucion de cada item con las
especificaciones técnicas establecidas en la Norma de Construcciones Sismo Resistente NSR-10, el Reglamento
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS 2000) y las especificaciones particulares del
proyecto. PARAGRAFO PRIMERO: Las cantidades de obra consignadas en el Anexo 01 del presente contrato se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la gjecucion de las obras, previa revision y aprobacion por la
Interventoria y EPC-FNC. EI constructor esté obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los
mismos precios de la propuesta. Todas aquellas modificaciones que llegasen a alterar el presupuesto, deberan ser
aprobadas por EPC-FNC, previa solicitud, aval y soportes de la Interventoria. En caso de presentarse alguna
actividad adicional, los precios de los insumos son los que, de acuerdo a los APU-Analisis de precios unitarios-,
entregara el Contratista para su aprobacion y revision. Para el pago final del contrato se realizara el balance de las
cantidades de obra finales ejecutadas, con el fin de realizar el respectivo pago y liquidacion del contrato. El
CONTRATISTA debera manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripcion de las modificaciones,
adiciones, aclaraciones, prorrogas, otrosi, actas y demas documentos que se suscriban en la ejecucion del contrato,
si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan mayor valor. En caso que el CONTRATISTA suscriba el
documento sin la manifestacion anterior se entenderéa que cumplira lo acordado sin que haya lugar a pago adicional
alguno o a reclamacion por este concepto. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas podran
compensarse mediante acta suscrita entre el interventor y el CONTRATISTA, siempre que la compensacion no
genere un mayor valor del contrato y siempre que sea posible hacerlo. Si no es posible suscribir acta de
compensacion de cantidades de obra porque las mayores cantidades de obra generan un mayor valor del contrato,
el interventor no podra autorizarlos sin el visto bueno del funcionario competente de EPC-FNC para ello, quien dara
su visto bueno previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos para cubrir el posible pago de las mayores
cantidades de obra. En caso de presentarse alguna actividad adicional, para €l caleulo del precio unitario de ésta, se
tendra en cuenta el menor valor respectivo de los insumos (tarifas de los equipos, precios de insumos-materiales
basicos y tarifas de personal) consignados entre Ia lista de precios de insumos y en los anlisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA. Las obras adicionales o complementarias, es decir, los items 0 actividades no
previstas en el contrato requeriran de una modificacion o adicion al contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El
CONTRATISTA es responsable de la revision de los disefios hidréulicos, calculos estructurales los cuales una vez
revisados y si surgen recomendaciones o cambios deben ser avalados por la interventoria y EPC-FNC, asi mismo
debe elaborar los estudios y disefios solicitados en el presupuesto oficial los que deben ser aprobados por la
interventoria y EPC-FNC. EL CONTRATISTA debera tramitar los permisos necesarios ante las entidades
correspondientes. PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA debera mantener en el sitio de las obras un archivo
de planos de construccion con las Gltimas revisiones y sera responsable por el empleo de estos planos en la
construccion de las obras, asi mismo, esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de
suscripcion del acta de recibo definitivo del contrato. CLAUSULA QUINTA: LOCALIZACION DE LA OBRA- La
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obra objeto del presente contrato esta localizada en el Municipio de Mosquera en el Departamento de
Cundinamarca. PARAGRAFO: El contratista manifiesta conocer las condiciones sociales, politicas, topograficas, de
orden piiblico, geografico y econdmico de la region donde se desarrollara el proyecto. CLAUSULA SEXTA: VALOR
DEL CONTRATO - El valor del presente contrato es hasta por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MTCE ($3.273.935.227.00) incluido el valor del VA, AlU,
impuestos, tasas contribuciones, estampillas y permisos y en general todos los costos directos & indirectos que
acarre la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: El valor final del contrato sera la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas a satisfaccion a EPC-FNC por los valores o precios
unitarios fijos pactados para el respectivo item. El presente contrato se pacta por el sistema de precios unitarios fijos
(valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades ylo
suministros que sean necesarios para la ejecucion de su objeto, de conformidad con lo pactado). Cada precio
unitario estara dado en precios corrientes y comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la
ejecucion de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato. Incluye entre otros los
gastos de administracion, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salariales y prestacionales,
desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo, del CONTRATISTA, honorarios,
asesorias en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilizacion del software, impuestos a cargo
del CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y en general
todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecucion de cada una de las actividades 0 suministros objeto de
este contrato, por lo cual incluye el AlU. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONTRATO - El término de ejecucion del contrato es de CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. La vigencia del contrato sera
igual a la del plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA OCTAVA: SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- Las obligaciones adquiridas por EPC-FNC, se imputaran con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal 2011 conforme al certificado de disponibilidad No. 20110621 de fecha mayo 05 de
2011 expedido por la Oficina Asesora Financiera. CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.- EPC-FNC pagara al
contratista el valor del presente contrato asi: EI noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas
parciales de avance de obra, previa aprobacion por parte de la Interventoria, presentacion de la factura, acreditacion
de pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora
SA. El diez por ciento (10%) del valor del contrato restante, previa aprobacion por parte de la Interventoria,
presentacion de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales, suscripcion
del acta de liquidacion respectiva y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA. Conforme a lo anterior
EPC-FNC tramitara ante la Fiduprevisora SA las cuentas de cobro correspondientes. PARAGRAFO PRIMERO: El
sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia el precio incluye
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: EPC-FNC, no reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato. PARAGRAFO TERCERO. El tramite de las cuentas estara sujeto a los plazos que se tome la Fiduciaria La
Previsora SA, sin que sobrepase de noventa (30) dias comunes. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: 1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002, la Ley 828 de
2003 y la Ley 1150 de 2007 el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar, mediante planilla integrada de autoliquidacion de aportes. 2. Suministrar toda la informacion
requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta. 3. Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras contratadas de acuerdo con los planos, especificaciones de
construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en el estudio previo, Pliego de Condiciones 'y la
propuesta presentada por el contratista y aceptada por EPC-FNC. 4. Realizar todas las pruebas necesarias y las
correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfaccion de la obra a la Interventorfa. 5. Ejecutar el objeto del
contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 6. Cumplir con los plazos sefialados en el cronograma de
la obra aprobado por la interventoria. 7. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por EPC-
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FNC. 8. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la
obra. 9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para
verificar la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra. 10. Realizar, por su cuenta y
riesgo, las adecuaciones de las redes necesarias para la obtencién del suministro de los servicios plblicos
requeridos para la ejecucion del proyecto y responder por el pago de los mismos. 11. Realizar, por su cuenta y
riesgo, la construccion del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del area a intervenir. 12. Impedir el
acceso al area de trabajo de personal no autorizado.13. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra'y
hasta la entrega de la misma, el equipo de trabajo ofrecido en su propuesta. En caso de que el CONTRATISTA
requiera cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se
retird, previo visto bueno del interventor y aprobacion de EPC-FNC. 14. El CONTRATISTA responderé por el pago
de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
quedando claro que no existe ningan tipo de vinculo laboral del personal con EPC-FNC. 15. Presentar al Interventor
y a EPC-FNC cuando lo solicite, informes mensuales conforme lo establece la clausula octava del presente
contrato. 16. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones
del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la
Interventoria. 17. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razon o con
ocasion de la celebracion y/o ejecucion de este contrato. 18. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros. 19. Invertir en forma directa e inequivoca el anticipo
para la ejecucion de este contrato, con sujecion al plan de inversiones. 20. Responder por todo dafio que se cause a
bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 21. Mantener tanto el personal de
vigilancia como las medidas de seguridad, en las areas de intervencion, en donde se realice la intervencion. 22.
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, 2)
Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3)
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 23. Responder por la buena calidad
de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 24. Mantener a todo el personal
que labore en la obra debidamente identificado con camé y chaleco o uniforme, para su inmediato reconocimiento,
de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique EPC-FNC a través del interventor del
Contrato. 25. Implementar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para
no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.
26. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de los defectos de
estabilidad y de las areas contiguas que presenten deterioro, durante un periodo de un (1) afio contado a partir de fa
entrega de las obras. 27. Mantener la confidencialidad de la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva.
28. Coordinar la correcta ejecucion de los contratos de suministros e instalacion de la dotacion estructural y el
sistema de seguridad. 29. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion de
la garantia, el flujo de inversion mensual en obra y el programa de inversion del anticipo. 30. Presentar en un plazo
no mayor a cinco (5) dias calendarios a la adjudicacion el listado de precios de los insumos (materiales, equipo,
herramienta y mano de obra) asi como la totalidad de los analisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder
en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios presentados en el formato de propuesta
econdmica. 31. Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario
siguientes a la suscripcion de este contrato, la organizacion del personal en un diagrama de ejecucion (Organigrama
General del Proyecto), lineas de mando y coordinacion, niveles de decision, nimero de profesionales, sitios en los
cuales se desempefiaran los diferentes profesionales y ubicacion de la Gerencia del proyecto. Las labores de cada
uno de los profesionales responsables de la direccion y, en general, de la ejecucion de cada uno de los trabajos, el
manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicacion y alcance y, en
general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del adecuado desempefio del grupo de trabajo y los
resultados esperados. En este organigrama como en la descripcion del equipo de trabajo se debera incluir el tipo de
organizacion administrativa con la cual contara el CONTRATISTA, las funciones del personal que interactuara con
EPC-FNC y el Interventor en el proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de manejo de
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas
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a la buena ejecucion del proyecto. 32. Presentar a la Interventoria en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario a
la suscripcion de este contrato, una descripcion detallada de la metodologia a seguir, para la ejecucion del contrato
en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion del
proyecto debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos
organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el Interventor, EPC-FNC y su
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la
estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los trabajos, incluyendo entre
otros, las obras preliminares, seleccion y fabricacion de equipos, vias de acceso, suministros, implementacion del
plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion
superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos,
montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del
proyecto. En el documento es necesario presentar: a). Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta
para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el cronograma de ejecucion del proyecto. b). Logistica
consistente en la descripcion de la organizacion, procesos y actividades a desarrollar, indicando las técnicas o
métodos para llevarla a cabo. En suma desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos, tasas de
avance, y demas. c). Debera presentar en particular la organizacion y control, exponiendo la forma como organizara
todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno,
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y
calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo
lo concerniente con la administracion del contrato. d). Se deben analizar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. e). Igualmente se debe
exponer sobre el manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion ylo fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento y distribucion. f). Debe presentar de manera resumida y en los aspectos
principales sobre la cantidad, calidad y estado, de equipos y herramientas propuestos a la ejecucion del proyecto
frente al cronograma de actividades para las principales obras del proyecto. Con el propésito de implementar su
enfoque metodologico y logistico para la ejecucion del proyecto, el CONTRATISTA debera contar con una
herramienta de software usada con ese propdsito, modema, 4gil, procedimental, la cual debera permitir el uso
compartido con la Interventoria y EPC-FNC. 33, Presentar y cumplir con el programa general de obra, que se
organizara por capitulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una
aplicacion Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo maximo
de ejecucion establecido y dentro de los parametros propuestos. Este trabajo conjunto entre el CONTRATISTA e
Interventoria se entregara a EPC -FNC dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la suscripcion del contrato.
Debera incluir: La secuencia y duracion de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la
propuesta econémica, ruta critica, programacion de los trabajos que incluya todas las actividades (capitulos,
subcapitulos y los items en su totalidad), programa detallado de personal por actividades, flujo mensual de inversion
detallado, capitulo por capitulo, lo cual guardara relacion logica con la obra a recibir por la Interventoria, durante el
mismo periodo, programa de suministros detallados, programa de equipos. 34. Presentar dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la suscripcion del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad
industrial, el programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental. 35. No modificar unilateralmente el
programa de general de obra acordado. La modificacién del programa debera fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion por parte de EPC-FNC, en caso
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del
programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EPC-FNC.
La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad
con lo establecido en el contrato. 36. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segn el analisis de calidad,
resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los
insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o EPC-FNC. 37. Asumir el
costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera EPC-FNC. 38. Llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios
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que tengan que ver con el proyecto, y deméas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la compresion general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de inversion aprobado. Este documento debe estar firmado por el director
de obra y el director de la Interventoria y estar debidamente foliado. Aesta bitacora, podran acceder los funcionarios
de EPC-FNC. 39. Suministrar e instalar la valla de informacion correspondiente de que trata el Decreto
Departamental No. 02720 de 1999 modificado por el Decreto 001 19 del 18 de enero de 2002 y el Decreto 00234 de
2005. Dicha valla debera instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio. 40.
Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitectonicos y demas, los cuales deberan ser entregados
a EPC-FNC con el visto bueno de la Interventoria, en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y
magnético bajo los mismos parametros de los planos disefios entregados. 41. Realizar durante todo el proceso de
construccion el manual de mantenimiento, en el cual debera especificar los materiales de obra de permanente uso
(pisos, muros, cubiertas, aparatos y demas, asi como de los equipos instalados) como funcionan, como es su
mantenimiento y anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala
reducida, pero legible, planos arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarias y de equipos especiales. Todo lo anterior
con la aprobacién de la Interventoria. 42. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
para la obtencion de permisos necesarios en la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias,
excavaciones, 0 cualquier otra intervencion del espacio plblico. 43. Acreditar el pago de las regalias por los
materiales y minerales adquiridos o extraidos para la ejecucion de la obra, asi como la procedencia licita de los
mismos. 44. Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de Interventoria vigentes en EPC-FNC.
45. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMAPRIMERA: INFORMES: El
CONTRATISTA debe presentar, ademas de los que le solicite la interventoria, los siguientes informes: a) Informes
mensuales: Los cuales deberan presentarse debidamente aprobados por la interventoria y deben contener: avance
de ejecucion de cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros fotograficos
y resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas, fotocopia de la bitacora o libro de obra, resumen de las
actividades realizadas en el mes, informe del personal con el cumplimiento, informe de seguridad industrial, informe
de manejo ambiental, y actualizacion del programa de ejecucion de obra, todo lo anterior para cada uno de los
frentes de trabajo. b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de las obras, incluyendo toda la
documentacion técnica, a saber, libro de obra, planos record de obra verificados por la Interventoria, manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, certificacion del cumplimiento del
articulo 50 de la ley 789 de 2002, péliza de estabilidad de la obra, paz'y salvo por todo concepto con los proveedores
y subcontratistas, actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las Reglas de participacion,
registro fotogréfico definitivo y los demas contenidos en el Manual de Interventoria. CLAUSULA DECIMASEGUNDA:
CONTROL SOBRE LA EJECUCION: La interventoria sera ejercida por la persona natural o juridica que EPC-FNC
contrate para el efecto, quien ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato de conformidad con la
Decision Empresarial 022 de 2010 y normatividad vigente sobre la materia. CLAUSULA DECIMATERCERA:
OBLIGACIONES DE EPC-FNC.- 1) Pagar al CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y
términos alli previstos. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través de la
interventoria y supervision. 3) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 5) Las demas inherentes a la naturaleza
del contrato. CLAUSULA DECIMACUARTA: CUIDADO DE LAS OBRAS.- Desde la fecha de iniciacion de las
obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de las
mismas. En caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, EL
CONTRATISTA debera repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva las obras estén en
buenas condiciones y estado, de conformidad con las exigencias del presente contrato y con las instrucciones del
interventor. Dentro del mismo término, la sefializacion y mantenimiento del transito en el sector contratado son
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, quién sera responsable por los perjuicios causados a terceros o a ECP por
falta de sefializacion o deficiencia de ella. CLAUSULA DECIMAQUINTA: GARANTIAS DEL CONTRATO. De
conformidad con lo dispuesto en el paragrafo primero del articulo 26 del Manual de Contratacion de la Entidad, el
contratista debera constituir a favor de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, pdlizas de seguro expedidas
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por una compafiia legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya
los siguientes amparos: a. Cumplimiento: Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el
asegurador de las multas y la clausula penal pecuniaria en los porcentajes sefialados en el contrato resultante de
este proceso de seleccion. Por un monto equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el
término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas y en todo caso el término previsto convenido en el contrato
para la liquidacién. b. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de gjecucion del contrato del contrato y
tres (3) afios mas. c. Estabilidad y Calidad de la Obra, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor final del presente contrato, con una vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y
recibo final de la obra. d. Responsabilidad extracontractual: La garantia de responsabilidad extracontractual
debera expedirse por el 10% del valor del contrato, por el termino de ejecucion del contrato. PARAGRAFO.
DISPOSICIONES COMUNES. La(s) garantia(s) debera(n) constituirse en la respectiva moneda de cotizacion, sin
tener en cuenta el valor del VA, El contratista debera reponer la(s) garantia(s) cuando el valor de la(s) misma(s) se
vea afectado por razon de siniestros. De igual manera, en el evento en que se aumente el precio del contrato o se
prorrogue su vigencia, éstas debera(n) modificarse. Si el contratista se niega a ello dentro del término de dos (2) dias
habiles siguientes al recibo de la comunicacion de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. en tal sentido,
ésta podra disponer que se modifique(n) a su favor, descontando el valor de la prima de las sumas que le adeude
por cualquier concepto. De requerirse correcciones a la(s) poliza(s), el CONTRATISTA dispondra para el efecto de
DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que le sea formulado el requerimiento. CLAUSULA DECIMASEXTA:
INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL.- En el presente contrato se entienden
incorporadas las clausulas contenidas en el articulo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA
DECIMASEPTIMA: CADUCIDAD.- De conformidad con lo establecido por el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y
deméas normas concordantes, cuando se verifique cualquiera de las causales previstas en la Ley, EPC-FNC podra
declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucion motivada, mediante fa cual fo dara por
terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. CLAUSULA DECIMAOCTAVA:
SUSPENSION TEMPORAL - Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, o de com(in acuerdo
entre las partes, se podra suspender temporalmente la ejecucion del contrato, previo concepto escrito del interventor,
mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute
el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de las Garantias otorgadas por
un término igual a la de la suspension. En el acta de suspension se expondran los motivos que hayan dado lugar a la
misma, la obligacion de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de las Garantias otorgadas por un término igual
al de la suspension, el concepto previo del interventor y se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA
DECIMANOVENA: CESIONES.- EI CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el presente contrato a
persona alguna sin previo consentimiento escrito de EPC-FNC, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para
negar la autorizacion de la cesion. PARAGRAFO: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente
formular respecto a las érdenes dadas por EPC-FNC, el o el Interventor, debera hacerse por escrito, debidamente
fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que recibi¢ la orden. La presentacion del
reclamo no dara derecho a EL CONTRATISTA a suspender las obras y debera continuar ejecutandolas, salvo que
reciba de EPC-FNC una orden diferente. CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD.- EI CONTRATISTA mantendra
indemne y defendera a su propio costo a EPC-FNC de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de
cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el
desarrollo de este contrato. EIl CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos,
sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EPC-
FNC, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si
ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EPC-FNC, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, EPC-FNC podra comunicarle
la situacion por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantia. En cualquiera de dichas situaciones, el
CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de EPC-FNC para lo cual contratara profesionales
idoneos que asuman la representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si
la hubiere. Si EPC-FNC estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por
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escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa o que si EPC-FNC lo estima
necesario, asuma directamente la misma. En este Ultimo caso, EPC-FNC cobrara y descontara de los saldos a favor
del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos
por concepto de gastos de administracion. En caso en que el CONTRATISTA no asuma la defensa o EPC-FNC no
llame al CONTRATISTA en garantia dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles a partir del momento en que fue radicada la reclamacion o notificada la demanda,
EPC-FNC asumira su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la
hubiere, mas un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administracion, seran descontados de los saldos
pendientes de pago a favor del CONTRATISTA. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
CONTRATISTA, EPC-FNC podra proceder, al cobro de los valores a que se refiere esta clausula, por la via
ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta mérito
ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMAPRIMERA: MULTAS.- En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora 0
incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, y previa realizacion de la audiencia de
que trata el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, EPC-FNC podré imponerle, mediante resolucion motivada que
prestara mérito ejecutivo, multas diarias por el 1% del valor total del contrato por cada dia de retardo, sin exceder el
veinte por ciento (20%) del valor del mismo. PARAGRAFO: En caso de proceder a la aplicacion de multas, o de la
clausula penal, el CONTRATISTA autoriza expresamente a EPC-FNC con la firma del presente contrato, para hacer
el descuento de los saldos correspondientes. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas
suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. podra
obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de pago ante la compaiiia de seguros, haciendo
efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con las garantias exigidas. CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: PENAL
PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato o se declare la caducidad del
contrato, pagara el CONTRATISTA a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin
perjuicio de que EPC-FNC pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo
que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. EI CONTRATISTA autoriza que EPC-FNC descuente de las
sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria. CLAUSULA
VIGESIMATERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y CLAUSULA COMPROMISORIA -Los conflictos que se
sucedan dentro del desarrollo del objeto contractual se solucionaran mediante los mecanismos de conciliacion y
transaccion establecidos por la normatividad vigente, y si estos llegaren a fracasar, a través de un tribunal de
arbitramento que decidira en derecho y estara conformado por un arbitro Unico. La designacion, requerimiento,
constitucion y funcionamiento del tribunal de arbitramiento se regira por las normas vigentes sobre la materia.
CLAUSULA  VIGESIMACUARTA: VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS
TRABAJADORES.- EL CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacion de personal lo cual realiza en su
propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EPC-FNC adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por
tanto corresponde a EL CONTRATISTA, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que
haya lugar. CLAUSULA VIGESIMAQUINTA: PUBLICACION: EI presente contrato debera publicarse de
conformidad con lo establecido por el Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria, en las
paginas web www.epc.com.co y www.cundinamarca.gov.co link Procesos Contractuales Colombia Humanitaria.
CLAUSULA VIGESIMASEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/O PROHIBICIONES.- Con la firma
del presente contrato, el Contratista manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna
causal de inhabilidad prevista en la constitucion y las demas normas que regulan la materia, en especial manifiesta
no encontrarse incurso en las inhabilidades y/o prohibiciones establecidas en la ley 821 de 2003. CLAUSULA
VIGESIMASEPTIMA: DOCUMENTOS.- Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a)
Estudio Previo; b) Reglas de participacion, adendas y demés documentos del proceso de Invitacion Publica IP-EPC-
FNC-001-2011; ¢) propuesta del contratista; d) El certificado de Disponibilidad Presupuestal; €) y demas actos que
se produzcan en desarrollo del objeto del contrato. CLAUSULA VIGEMAOCTAVA: REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion
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del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: a) Expedicion del correspondiente registro presupuestal.
b). Aprobacion de las Garantias exigidas; c) Acta de inicio, d) Verificacion del pago de los impuestos a que haya
lugar. CLAUSULA VIGEMANOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes
a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio, la ciudad de Bogota, Distrito Capital. PARAGRAFO. Para
todos los efectos legales, se establece como direccion contractual del contratista la Calle 89 No. 21-147
Urbanizacién Diamante Il Bucaramanga — Santander. Para constancia de los anterior, se firma por las partes que

intervienen, a los ‘16 JUN 20“

CONTRATISTA

QW« @W“ Lob

CONSORCIO COLECTO UELA
R/ IVAN EDUARDO QUIMBAY'BARRERA
C.C. 79.688.705 Expedida en Bogota D.C.
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Torre Sur Oriental - Piso Sexto
Bogota D.C. ~ Colombia
Tel.: {571) 7491937

ANEXO 01 AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP Y
CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA

OBJETO. CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTOR SERREZUELA E
MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO "EL MATADERO"

MISARIO FINAL SERREZUELA SOBRE LA ViA A LA
HASTA LA URBANIZACION "LOS PUENTES" DEL

MUNICIPIO DE MOSQUERA
TEM DESCRIPCION UNI | CANTI Umﬁfo VALOR TOTAL
COLECTORES Y POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO
100 | PRELIMINARES
110 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ Ve [ 289802 | $2300 | §6665446
120 | DESCAPOTE Y NIVELACION M | 289802 | 15000 | $43.470.300
730 TMANEJO DE AGUAS INCLUYE BOMBEO CONTINUO DE AGUAS NEGRAS. | DIA_ | 150,00 | $260000 | §37.600.000
SUBTOTAL CAPITULO $87.635.746
3,00 | EXCAVACIONES .
2.10 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO Ve T 157091 | $18.000 | $28.276.380
520 | EXCAVACION BAJO AGUA EN MATERIAL COMUN Ve 1619272 | $24000 | § 148625280
SUBTOTAL CAPITULO $176.901.660
300 | RELLENOS PARA REDES, POZOS Y ESTRUCTURAS
RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 374" (SUMINISTRO Y :
30 | SOMPAGTACION M| 120132 | $61000 | $73.280.520
330 | RELLENO PARA REDES EN RECEBO EN CAPAS DE E=0.2M Ve [ 241127 | $58000 | §139.853.660
3:30 | RELLENO EN RAJON M T 111254 | $83.000 | $92.340.820
340 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2100 ME | 530178 | §3450 | §21.741.141
SUBTOTAL CAPITULO $327.216.141
400 | RETIRO DE SOBRANTES
410 | RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION DE MATERIALES W 795045 | $19.000 | § 151068560
SUBTOTAL CAPITULO § 151,058,550
5,00 | ENTIBADOS
510 | ENTIBADO METALICO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) Wi | 265674 | $56.000 | § 148889440
SUBTOTAL CAPITULO $ 148.889.440
600 |VIAS
610 | CORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE PAVIMENTO EXISTENTE W T 2697 | $17.000 | _$ 798490
620 | PAVIMENTO FLEXIBLE MDC-3 M | 2349 | $750.000 | $ 17.617.500
SUBTOTAL CAPITULO $18.415.990
7.00 | POZOS DE INSPECCION
BLACA CUBIERTA D=1.50M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE
710 | SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TA(PA) UN | 1700 | $860000 | §14620.000
PLACA FONDO D=1.50M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO, INCL. SUMIN,
720 | EORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE) UN | 1700 | $894000 | $15198.000
730 | BASE Y CANUELA PARA POZOS DE INSPECCION (D=1,5 MT) UN T 7700 | $235000 | _§3.961.000
CILINDRO PARA POZOS DE INSPECCION:
740 [ CILINDRO D=1.70 MY ESPESOR=0.25 M M T 3638 | $725000 | §26.375.500
750 ﬁgl’:lASTRUCCION DE CAMARA EN CONCRETO REFORZADODE2X2M | (v | 200 | $6:850000 | §13.700.000
SUBTOTAL CAPITULO $ 73.854.500
8,00 INSTALAClgN TUBERiA§ PARA ALCANTARILLADOS
INSTALACION TUBERA DE  ALCANTARILLADO EN _CONCRETO
810 | REFORZADO DIAMETRO 36 M | 128978 | $41000 | $52.880.980
INSTALACION TUBERIA DE
8.20 | A\ CANTARILLADO EN CONCRETO REFORZADO DIAMETRO 40" M | 9678 | $46000 | $4451880
530 | INSTALAGION TUBERIA DE 12 EN PVC RDE 41 TUBERIADE IMPULSION | M | 260,00 .| $55000 | §14.300.000
SUBTOTAL CAPITULO $71.632.860
9,00 | PERFORACION HORIZONTALBAJO VIA NACIONAL ,
PERFORACION HORIZONTAL TIPO RAMMING DE TUBERIA PARA TUBERIA
DE 27' CON TRATAMIENTO EPOXICO, BAJO VIA NACIONAL QUE
910 | OONECTA LA ESTAGION DE BOMBEO CON EL POZO 01 DEL CoLECTOR| M | 7090 $2.640.000 | §184.800.000
SERREZUELA
SUBTOTAL CAPITULO $ 184,800,000
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10,00 | CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES Y CIMENTACION DE TUBERIAS
CONGRETO DE 4000 PS! ESTACION DE BOMBEO, INCLUYE FORMALETA,

1040 | CURADO Y COLOGACION DEL CONCRETO MEDIANTE BOMBA SI SE| M | 14321 | $680.000 | $97.382.800
REQUIERE

10.20 | CINTA SIKA PVC V=22 M | 35000 | §$18000 | $6.300.000
SUBTOTAL CAPITULO $103.682.800

11700 | ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS ESPECIALES Y CIMENTACION DE TUBERIAS
REFUERZO DE 60000 PSI FIGURADO PARA CIMENTACION DE TUBERIAS

1110 |V ESTRUCTURAS TIPO CABEZAL KG. | 18540,66 | $3300 | $61.184.178
SUBTOTAL CAPITULO $61.184.178

12,00 | ESTACION ELEVADORA ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL RECTANGULAR

1210 | DESLIZANTE CON GUIAS EN ACERO, OBTURADOR EN HD, CON CUATRO| UN | 1,00 |$20.891.000 | $20.891.000
SELLOS EN CAUCHO, D40" (1000 MM) TIPO GUILLOTINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA COLADERA ACERO AL CARBON

120 | o ANIZADA EN CALIENTE DE1M X 155, CONMARCO | UN | 100 | $4268000) §4.268.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y REJILLA DE 1.60M X 2.98 MEN

12,30 | B ATINA DE 1-1/2'X1/8" GALVANIZADA EN CALIENTE UN | 200 |$2721.000  $5442000
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y REJILLA DE 1.60M X 2.00 MEN

1240 | 5 ATINA DE 1-1/2'X1/8" GALVANIZADA EN CALIENTE UN | 500 |$2146000 | §10.730000
SUMINISTRO E (NSTALACION DE TAPA EN ALFAJOR DE 1.20M X 2.00 M

1250 | S ANAIA EN CALIENTE UN | 400 |$2553.000 | $10.212.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE EN ACERO GALVANIZADO BXB

1260 | S8 900 M 0% 15" DE DIAMETRO ov | 300 | $3900.000 | §11.727.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EN ACERO GALVANIZADO

1270 | SR e SAVETRO UN | 300 |$2093000| $6.279.000

1280 )s(%lt\)alr\g%m E INSTALACION DE CODO EN ACERO GALVANIZADO DE 16° | | 300 | $2634000 | $8802000
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO DE 16' OE DIAMETRO

1290 | EN ACERO GALVANIZADO DE 1.0M BXB UN | 300 |$2668.000 | §8004.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE TIPO CORTINA EN -

12100 | S T e OF DIAMETRO BB UN | 300 |$14674.000| $44.022.000
SUMINISTRO E_INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE

12,110 ||/ ASTAGO ASCENDENTE DE 16" DE DIAMETRO BXB UN | 300 |$9.413000 ) §28239.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO DE 16" DE DIAMETRO

12,120 | S IoADO DE 6 2M BXEL UN | 300 |$8671.000| $26013.000
SUMNISTRO E_INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE

12,130 | ST (O GENERAL DE 460V uv | 100 |$11.000.000| $11000.000

12140 ;Fégggig{{moora DE MEDIA TENSION DE 114 KVA60V A TS0 KVATIPO | | 100 |'531900000 | §31900.000
SUMINISTRO E INGTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Q=250 LPS,

12150 | HB=6.55 MCA, DE 30 HP, INCLUYE CODO PEDESTAL Y TUBERIA GUIADE | UN | 300 |$31.215.000 | $93.645.000
2 PARA [ZAJE '
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL PARA TRES (3)

12160| MOTOBOMBAS DE 30 HP CON ALTERNACION AUTOMATICA Y| UN | 100 |$19.800.000 | $19.800.000
ARRANCADOR SUAVE

12.470 gg:%gtﬂggm DE CASETA PARA INSTALACION DE TABLEROS Y UN 100 |$35.000.000 | $35.000000

12,180 | GRUPO DE MEDIA OV T 100 | $8000000 | § 8000000

12190 \T/ABLERo ELECTRICO D DISTRIBUCION SERVICIOS GENERALES DE220| v | 100 | $4.100.000 | §4.100.000
TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1

12200 | v A 460 /220 V SERVICIOS GENERALES UN | 100 | $7.100000 | §7.100.000

12210 | ACOMETIDA ELECTRICA DE TABLEROS Y PUESTA EN MARCHA S8 | 100 | $37.700000 | $37.700.000

12220 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA DE TIERRA GB | 100 1$11.000.000 | $11.000.000
SUBTOTAL CAPITULO $ 443,874.000

13,00 | ADICIONALES

1310 | COSTOS POR RETIE S8 | 100 | 511000000 § 11000000
COSTOS POR INSCRIPCION Y MATRICULA ANTE LA EMPRESA

1320 | PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ELAREADEL| GB | 100 | $4.950.000 | §4950000
PROYECTO (CODENSA O LA QUE CORRESPONDA).
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SUBTOTAL CAPITULO $ 15.950.000

TOTAL OBRAS CIVILES $1.865.095.865
AlU 31,25% $ 582.842.458

TOTAL OBRAS CIVILES 2.447.938.323

14,00 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO REFORZADO:

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO

18,10 | S CLASE Il b A%VlETRO 00 M | 128978 | $509.000 | $656.498.020
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE CONCRETO

14,20 | REFORZADO CLASE Ill, DIAMETRO 40" (1000 MM) M | 9678 | $638150 | $61.760157
SUBTOTAL CAPITULO §718.258.477
ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO 15,00% §107.738.727
TOTAL SUMINISTROS § 825.996.904
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS (3] $3.273.935.227
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