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Bogota D.C, 27 de Mayo de 2011

RESPUESTAS A OBSERVACIONES A PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACION PUBLICA No. IP-EPC-FNC-001-2011

CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTOR SERREZUELA EMISARIO FINAL SERREZUELA SOBRE LA VIAA LAMESA
ENTRE LA ESTACION DE BOMBEOQ *EL MATADERQ" HASTA LA URBANIZACION "LOS PUENTES’ DEL MUNICIPIO DE
MOSQUERA

Empresas Plblicas de Cundinamarca SA ESP responde a las diferentes cbservaciones presentadas al proyecto de pliego de
condiciones por los interesados en la invitacion Publica IP-EPC-FNC001-2011:

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DARIO ENRIQUE RAMIREZ PARDO

1.1. Soficitamos de forma respetuosa se envien los distintos formatos en archivos modificables (word o Excel), ya
que esto agiliza el trabajo y evita errores de transcripcion.

RESPUESTA

Se publicara en las paginas web de la Entidad www.epc.com.co en el link PROCESOS CONTRACTUALES
COLOMBIA HUMANITARIA y del Departamento www.cundinamarca.gov.co en el link PROCESQS
CONTRACTUALES COLOMBIA HUMANITARIA, el formato de presupuesto en su respectivo programa.

1.2. 3.2.1 Cupo de Crédito - Solicitamos que se nos aclare qué porcentaje del presupuesto es ef cupo el crédito a
aportar, ya que en algunas partes hablan del 50%, en otras del 40% y en otra def 30%.

RESPUESTA:

Es correcta la apreciacion del observante en el sentido en que en las reglas de participacion, numeral 3.2.1, se
citan diferentes porcentajes. Se modificaran las reglas de participacién, tal como esta contenido en el estudio de
conveniencia y oportunidad, de un cupo de crédito del 40%, en tal sentido se publicara la Adenda respectiva.

1.3. Soficitamos se aclare si sobre ef valor de los suministros (fuberfas para alcantariflado) indicados en ef capitulo
14 del formulario de cantidades y precios, aplican los impuestos sefialados en el documento de estudios
previos, ya que vemos que el porcentaje de Administracion indicado por la Entidad del 15% solo alcanza a cubrir
gstos costos (0% de seguridad, 6.2% de estampillas, 0.7% de ICA, mas el cuatro por mil, fos cuales se
pagan sobre el valor fotal def contrato y representan), lo que quiere decir que no cubre ofros gasfos
administrativos como polizas, gestion de compras de la empresa, costos de financiacion (teniendo en cuenta
que en un momenfo dado las facturas las puede pagar la Entidad a los 90 dias), utilidad. En caso de que la
Entidad nos informe que si aplican, solicitamos que este porcentaje sea modificado a un valor razonable que
cubra los costos minimos en que se deben incurrir para este suministro.

RESPUESTA:

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP debe sujetarse a lo viabifizado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
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y Desarroflo Territorial MAVDT mediante el mecanismo de ventanilla dnica. Dicho Ministerio, viabiliza absolutamente
todos los proyectos que contengan suministros de tuberias, con una Administracién del 15%, porcentaje al cual el
proponente debe atenerse al realizar los célculos de Administracion del suministro. Se aclara que para el
componente de suministros no se reconoce Utilidad. El resto del presupuesto fue viabilizado con un AlU del 31.25%
el cual se puede verificar al final del capitulo 13 del presupuesto. Conforme a lo anterior, en la determinacion del
valor total del presupuesto del proyecto se contemplaron los impuestos tasas y contribuciones que ocasionara la
ejecucion del contrato.

1.4. 6.4 FORMA DE PAGO - Solicitamos que se contemple el pago de anficipo, ya que con fa administracion
planteada no se conternpla los costos financieros en que se incurre para la gjecucion de los trabajos.

RESPUESTA:

La Gobemacién de Cundinamarca en el marco del convenio con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Calamidades - Subcuenta Colombia Humanitaria y con fundamento en la Circular N° 15 del 16 de mayo de 2011 en
su numeral 9, se establece que: "la forma de pago debe plantearse para reconocer bignes, setvicios u obras
efectivamente entregadas recibidas y no a través de anticipos” (Subrayado fuera de texto) politica que ha acogido la
Gebernacion de Cundinamarca para la ejecucién de estos recursos. Por lo tanto no se acoge la observacion,

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

2.1. La Entidad no esta contemplado un anticipo como fo maneja en sus diferentes procesos contractuales, pero sigue
usando los mismos precios unitarios y AlU, que emplea para cualquier invitacion en la cual se oforga un
ANTICIPQ af contratista, sin tener en cuenta los alfos costos financieros en que incurriré el adjudicatario de /a
invitacion de la referencia.,

2.2, ... solicitamos otorgar un anticipo minimo del 30% del valor del presupuesto oficial y asi evitar un posible
desequilibrio econdmico o incrementar dentro de los precios unitarios y ef AlU, la incidencia de los gastos
financieros. De igual manera que las actas se demoren maximo para su pago 15 dfas.

RESPUESTA:

El Fondo Nacional de Calamidades — Subcuenta Colombia Humanitaria a través de la Circular N° 15 del 16 de mayo
de 2011 en su numeral 9, establece que ... la forma de pago debe plantearse para reconocer bienes, servicios u
obras efectivamente entregadas recibidas y no a través de anticipos". (Subraya fuera de texto).

Esta Circular 15 regula lo pertinente a anticipos, mandato de ésta norma que fue acogido por la Entidad al preparar el
estudio de conveniencia y oportunidad y las reglas de participacién.

Por lo tanta no se acoge la cbservacion,

2.3. El pliego reza; "El tramite de las cuentas estara sujeto a los plazos que se fome la Fiduciaria La Previsora SA, sin
que sobrepase de noventa (90) dias comunes”, No es logico que ademas que no hay anticipo, las actas se
puedan demorar hasta 3 meses para su pago.

RESPUESTA:

En el marco del Convenio interadministrativo de Uso de Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Cundinamarca para la ejecucidon de recursos
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provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia Humanitaria se estableci en la clausula

séptima que "... para el desembolso de acuerdo a las condiciones y forma de pago pactada en los coniratos ef

representante legal del Departamento debera remitir a la Fiduciaria La Previsora la orden de pago del contrafista
respectivo”.
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Por lo expuesto no se acepta la observacion.
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