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CONTRATO DE OBRA SUCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. Y LUIS
FERNANDO MESA BALLESTEROS

No EPC-FNC-O- - = 1 f 4,

CONTRATISTA LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS

C.C. 9.523.864 de Sogamoso (Boyaca)

NIT. 9523864-4

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO

EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA.

VALOR SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS, MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MTCE ($698.586.824)

PLAZO CUATRO (4} MESES

Entre los suscritos, de una parte, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP, sociedad comercial del
tipo de las anonimas de servicios plblicos de caracter oficial, dotada de personeria juridica al tenor del inciso 2° del
articulo 98 del Codigo de Comercio, con NIT 900.222.346-0, representada legalmente por FELIX EDUARDO
GUERRERC OREJUELA, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania N° 19.337.898 expedida en
Bogota; quien obra en su calidad de Gerente, tal como consta en el certificado de existencia y representacion legal,
expedido por la Camara de Comercio de Bogotd, debidamente facultado por las normas que 'regulan sus funciones y
competencias ,para celebrar este convenio, quien en el presente instrumento actia por una parte, como ejecutor de
los recursos asignados por el Fondo Nacional de Cafamidades -~ subcuenta Colombia Humanitaria af Departamento
de Cundinamarca, en virtud del Convenio Interadministrativo 05 de 2011.- suscrito entre el Departamento de
Cundinamarca y Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, quien para los efectos del presente convenio se
denominara EPC-FNC y, por una parte, y LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS identificado con cedula de
ciudadania No. 9.523.864 de Sogamoso (Boyaca), NIT No. 9523864-4-, quien para efectos de este documento se
denominaran el CONTRATISTA, quien bajo la gravedad de! juramento declara no estar incurso en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad para contratar de que trata el articulo 8°, numerales 1 y 2 de la Ley 80 de 1993,
juramento que se entiende prestado con la firma de éste documento, hemas convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones: 1. Que el territorio Colombiano vive una grave calamidad pablica originada
por el Fendmeno de la Nifia 2010 — 2011, por este motivo se hizo necesario agilizar jos mecanismos de giro dé los
recursos del Fondo Nacional de Calamidades ~ Subcuenta Colombia Humanitaria, a fin de que los mismos lleguen
oportunamente a los beneficiarios. 2. Que el Decreto Legislativo 4830 de 2010, que madifico el articulo 4 del Decreto
4702 de 2010, madificado por e articulo 14 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el articulo 70 def Decreto 919
de 1989, establecit que el Fondo Nacional de Calamidades ~ Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiria recursos
a entidades publicas nacionales o territoriales y privadas cuyo objeto social tenga relacion directa con las actividades
que se requieran para atender la emergencia que se pretende superar, para su administracion, sin que para ello se
requiera operacion presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, soio debera realizar registros contables. 3.
Que en el proceso de recopilacion de informacion de las afectaciones en el sector de agua y saneamiento, resultado
de un trabajo articulado entre el Viceministro de Agua y Saneamiento, |a sala de estrategia del Ministerio del Interior
y Justicia y las Gobemaciones, se establecio que a febrero de 2011, en 330 municipios se afectaron las
infraestructuras de Acueducto Alcantarillado y Aseo, tanto en sus zonas urbanas como rurales, es importante resaltar
que este fenomeno natural afecto principalmente la poblacion mas pobre y vulnerable y con el mas bajo desarmollo a
nivel de servicios plblicos domiciliarios. 4. Que de los 330 Municipios mencionados en el considerando anterior el
Municipio de Chia presenta una gran problematica debido a las inundaciones presentadas en el sector Los Ladriltos,
barrios Altos de Rio Frio, la Reserva de Chia y la Estacion, en donde el Rio Frio se desborda por encima de la calle
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19, via que conduce a la vereda Tiquiza, en dos puntos bajos y la erosién que el ric causa en estos mismos puntos.
Esta situacibn causa un gran impacto en la comunidad, quienes se han visto afectadas por las inundaciones
generando dafios en los bienes raices, perdidas de enseres y depreciacion de las viviendas e inmuebles. 5 Que
mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca delegd en Empresas Plblicas de Cundinamarca
SA ESP, el desamollo de los procesos de seleccién con cargo al Convenio interadministrative de Uso de Recursos
N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de
Cundinamarca para la ejecucién de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia
Humanitaria. 6. Que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP es una Empresa de Servicios Publicos
Domiciliarios, del orden Departamental y se encuentra conformada en su totalidad por capital plblico, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 14, numeral 14.5 de la Ley 142 de 1994. 7. Que el régimen de
contratacion aplicable al presente contrato, es el que se aplica al Fondo Nacional de Calamidades, por ser el
presente confrato una ejecucién de los recursos fransferidos por este, régimen que se defiva del articulo 3 del
Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de
conformidad con lo cual, la ejecucion de los recursos provenientes de las transferencias se sometera Gnicamente a
los requisitos y formalidades que exige la ley para Ja contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articufos
14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007. 8. Que el régimen especial que se atribuye a las
entidades para la ejecucién de los recursos, tiene como propésito agilizar las acciones del Estado frente a la
emergencia suscitada por el inviemo derivado del Fenémeno de la Nifia 2010-2011, para brindar una adecuada
atencién humanitaria a los damnificados y para adelantar oportunamente las obras necesarias de rehabilitacién de la
infraestructura averiada o destruida por el inviemo. 8. Que tanto la Entidad Contratante como el Contratista, nos
comprometemos con los ciudadanos de la region y el pais, a actuar éticamente en este proyecto, a manejar de
manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obligaciones consagradas en el presente contrato con ef fin
atender la infraestructura averiada o destruida por el Fenémeno de la Nifia. 10. Que conforme a fo antefiormente,
Empresas Plblicas de Cundinamarca SA ESP suscribio el estudio de conveniencia y oportunidad para adelantar un
proceso de seleccién cuyo objeto es ‘CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR
BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA." 11. Que mediante Decisién
Empresarial No. 043 de 2011 se ordend la apertura del proceso de Invitacion Publica No. IP-EPC-FNC-006-2011. 12.
Que el dia 20 de septiembre de 2011 se realiz0 la audiencia de cierre del proceso de seleccion, a la cual se
presentaron los siguientes proponentes: Luis Femando Mesa Ballesteros, y Consorcio Chia 2011. 13, Que el
informe de evaluacion preliminar fue publicado en las paginas web www.epc.com.co y www.cundinamarca.gov.co
link Procesos Contractuales Colombia Humanitaria, sin que dentro de! término de trastado del informe se presentaran
observaciones al mismo. 14. Que el dia 30 de Septiembre 2011 se inicié la diligencia de adjudicacion del proceso
de invitacidn publica IP-EPC-FNC-004-2011, en desarrollo de la cual se hizo lectura del informe de evaluacion final.
15. Que el informe de evaluacion final expreso: Luis Fernando Mesa Ballesteros 300 Puntos, Consorcio Chia 2011 -
0- puntos. 16. Que la consistencia econémica de la propuesta presentada por Luis Fernando Mesa Ballesteros, se
concluyd que la misma se encuentra dentro de los parametros establecidos en las reglas de participacion de ia
Invitacion Publica IP-EPC-FNC-006-2011. 17. Que los miembros del comité evaluador de la Invitacion Piblica iP-
EPC-FNC-006-2011, recomiendan al sefior Gerente de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, adjudicar el
proceso de seleccién de Invitacion Publica antes citado, a Luis Femando Mesa Ballesteros, toda vez, que la
propuesta presentada cumplid con los requisitos establecidos en las reglas de participacion y obtuvo el mayor
puntaje. 20. Que mediante Decision Empresaria No. 53 de 2011 materializ la decision’ de adjudicacion de Ia
Invitacién publica IP-EPC-006-2011 a Luis Fernando Mesa Ballesteros. Que hechas las anteriores consideraciones
las partes hemos convenido celebrar el presente contrato de obra el cual se regira por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - Ef CONTRATISTA se obliga para con EPC-FNC a ejecutar, mediante el sistema
de precios unitarios sin formula de ajuste, la CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR
BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA.. - CLAUSULA SEGUNDA:
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: Adefantar, de conformidad con las -especificaciones técnicas
establecidas en el estudio de conveniencia y oportunidad, reglas de participacion y propuesta presentada por el
contratista, la Construccién del Muro de Contencidn conformado por Bolsacreto en ef Rio Frio, sector Puente Tiquiza
Municipio de Chia. La ejecucion de! proyecto comprende: a. Suministro & Instalacion de 764 bolsacreto de 1 M3 de
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capacidad bajo agua. b. Suministro e [nstalacién de 795 bolsacreto de 1 M3 de capacidad. ¢. Suministro e
Instalacion de 520 M2 de geomembrana ADPE 60 mils, d. Suministro e Instalacion de 1680 M2 de Geotextil 1600 ss,
no tejido. e. Actividades complementarias como topografia, excavacion manual y mecénica, gravilla de nivelacion
recebo y sefializacion. PARAGRAFO: Las actividades antes descritas, deberan ejecutarse conforme a las
especificaciones establecidas en los disefios de cada proyecto CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES Y
CONDICIONES: EI CONTRATISTA debera cumplir con las especificaciones técnicas previstas en los estudios de
conveniencia y oportunidad, reglas de participacion y la propuesta presentada por el contratista y de conformidad
con el anexo No. 01 al presente contrato. CLAUSULA CUARTA. CANTIDADES, PRECIOS Y PROCEDIMIENTO -
EL CONTRATISTA se obliga para con EPC-FNC a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios
unitarios y en las cantidades aproximadas que se establece en el Anexo 01 del presente contrato, debiendo cumplir
en la gjecucion de cada item con las especificaciones técnicas establecidas en la Norma de Construcciones Sismo
Resistente NSR-10, el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS 2000) y las
especificaciones particulares del proyecto. PARAGRAFQ PRIMERO: Las cantidades de obra consignadas en el
Anexo 01 del presente contrato se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras, previa
revision y aprobacion por la Interventoria y EPC-FNC. £l constructor esta obligado a ejecutar fas mayores cantidades
de obra que resulten & ios mismos precios de la propuesta. Todas aquellas modificaciones que Nlegasen a alterar el
presupuesto, deberan ser aprobadas por EPC-FNC, previa solicitud, aval y soportes de la Interventoria. En caso de
presentarse alguna actividad adicional, los precios de los insumos son los que, de acuerdo a los APU-Analisis de
precios unitarios-, entregara el Contratista para su aprobacion y revision. Para el pago final del contrato se realizara
el balance de las cantidades de obra finales ejecutadas, con el fin de realizar el respectivo pago y liquidacion det
contrato. Ef CONTRATISTA deberd manifestar expresamente y por escrito al momento de la suscripcién de las
modificaciones, adiciones, aclaraciones, prorrogas, ofrosi, actas y demas documentos que se suscriban en la
ejecucion del contrato, si tales modificaciones, ajustes o correcciones generan mayor valor. En caso que el
CONTRATISTA suscriba el documento sin la manifestacion anterior se entendera que cumplira lo acordado sin que
haya lugar a pago adicional alguno o a reclamacion por este concepto. En caso de presentarse mayores cantidades
de obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el interventor y el CONTRATISTA, siempre que la
compensacion no genere un mayor valor del contrato y siempre que sea posible hacerlo. Si no es posible suscribir
acta de compensacion de cantidades de obra porgue las mayores cantidades de obra generan un mayor valor del
contrato, el interventor no podré autorizarlos sin el visto bueno del funcionario competente de EPC-FNC para ello,
quien dara su visto bueno previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos para cubrir el posible pago de
tas mayores cantidades de obra. En caso de presentarse alguna actividad adicional, para &l calculo del precio
unitario de ésta, se tendra en cuenta el menor valor respectivo de los insumos (tarifas de los equipos, precios de
insumos-materiales basicos y tarifas de personal) consignados entre la lista de precios de insumos y en los analisis
de precios unitarios presentados por el CONTRATISTA. Las obras adicionales o complementarias, es decir, los
items o actividades no previstas en el contrato requeriran de una modificacién 0 adicion al contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: EI CONTRATISTA es responsable de la revision de los disefios hidraulicos, calculos estructurales los
cuales una vez revisados y si surgen recomendaciones o cambios deben ser avalados por la interventoria y EPC-
FNC, asi mismo debe elaborar los estudios y disefios solicitados en' el presupuesto oficial los que deben ser
aprobados por la interventoria y EPC-FNC, EL CONTRATISTA debera tramitar fos permisos necesarios ante las
entidades correspondientes. PARAGRAFQ TERCERO: EI CONTRATISTA debera mantener en el sitio de las obras
un archivo de planos de construccién con las dltimas revisiones y sera responsable por el empleo de estos planos en
la construccion de las obras, asi mismo, esté obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de
suscripcion del acta de recibo definitivo del contrato. CLAUSULA QUINTA: LOCALIZACION DE LA OBRA- La
obra objeto del presente contrato esta localizada en el Municipio de Chia en el Departamento de Cundinamarca.
PARAGRAFO: El contratista manifiesta conocer las condiciones sociales, politicas, topograficas, de orden publico,
geografico y economico de la region donde se desarrollara el proyecto. CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL
CONTRATO.- El valor del presente contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MiL. OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MTCE ($698.586.824),
valor en cual se ha incluido el valor del IVA, AU, impuestos, tasas contribuciones, estampillas y permisos 'y en
general todos los costos directos e indirectos que acarre la ejecucion det contrato. PARAGRAFO: E valor final del
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contrato sera la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas a
satisfaccion a EPC-FNC por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item. El presente
contrato se pacta por el sistema de precios unitarios fijos {valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien,
el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucion de su objeto,
de conformidad con lo pactado). Cada precio unitario estara dado en precios comientes y comprende todos los
costos directos e indirectos derivados de la ejecucion de la respectiva actividad ylo suministro que hacen parte del
objeto del contrato. Incluye entre otros los gastos de administracién, salasios y prestaciones sociales del personal,
incremento salariales y prestacionales, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo,
del CONTRATISTA, honorarios, asesorfas en actividades objeto de! contrato, computadores, licencias de utilizacién
del software, impuestos a cargo del CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones
a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecucion de cada una de las
actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye ! Al.U. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE
EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- El término de ejecucion del contrato es de CUATRO (4) MESES
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion. La vigencia del contrato sera igual a Ia del plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA
OCTAVA: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES - Las obligaciones adquiridas por EPC-FNC,
se imputaran con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2011 conforme el siguiente certificado de disponibilidad
presupuestal:

CODIGO RECURSOS OBJETO VALOR | No.CDP | FECHA
5000000 COFNNTE c?égfosﬁas&os ggﬁgﬁg%ﬁm Cg’%QRMA%%RO PoR $698.586.824 | 20111197 |26-08-2011
T ANIA | BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR | 3698586,
PUENTE TIQUIZA MUNIGIFIO DE CHiA.
VALOR TOTAL $608.586.824

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO- EPC-FNC pagara al contratista el valor del presente contrato asi: El
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas parciales de avance de obra, previa aprobacién por
parte de la Interventoria, presentacion de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y
parafiscales y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA. El' diez por ciento {10%) del valor del contrato
restante, previa aprobacion por parte de la interventoria, presentacion de la factura, acreditacion de pagos al sistema
integral de seguridad social y parafiscales, suscripcion del acta de liquidacion respectiva y demas requisitos que
establezca la Fiduprevisora SA. Conforme a lo anterior EPC-ENC tramitara ante la Fiduprevisora SA las cuentas de
cobro correspondientes. PARAGRAFO PRIMERO: El sistema de page del contrato es por precios unitarios fijos sin
formula de ajuste. En consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. PARAGRAFO_ -SEGUNDO: EPC-FNC, no reconocera, por
consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos 0 actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato, PARAGRAFO TERCERO. El tramite de las cuentas
estara sujeto a los plazos que se tome la Fiduciaria La Previsora SA, sin que sobrepase de noventa (90) dias
comunes. CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Acreditar, de conformidad con lo
establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 el cumplimiento del
pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante planilla
infegrada de autoliquidacion de aportes. 2. Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones
como obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta. 3. Apoyar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA
ESP en [a presentacién de un informe sobre Ia ejecucion de los recursos involucrados en e} contrato, discriminando
valor, el concepto de gastos, avance y nimero de beneficiarios , entro otros de conformidad con las instruccidn
impartidas por el Ministerio. Este informe debe ser presentado los miércoles de cada semana antes de tas 12 del
medio dia. 4. Apoyar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en Ia presentacion de un informe sobre la
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ejecucion de los recursos involucrados en el contrato de conformidad los requerimientos del Fondo Nacional de
Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria, 5. Cumplir a cabalidad con el objeto dei contrato ejecutando las
obras contratadas de acuerdo con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario
fijo contenidos en el estudio previo, Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por el contratista y aceptada
por EPC-FNC. 6. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a
satisfaccion de la obra a la Interventoria. 7. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo
establecido. 8. Cumpiir con los plazos sefialados en el cronograma de la obra aprobado por la interventoria. 9.
Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para la
ejecucion de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por EPC-FNC. 10. Realizar por su cuenta y
riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra. 11. Realizar, por su cuenta ¥
riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas que se soliciten para verificar |a calidad de los materiales y
demas elementos que se instalen en la obra, 12. Realizar, por su cuenta y riesgo, las adecuaciones de las redes
necesarias para la obtencion del suministro de los servicios publicos requeridos para la ejecucién del proyecto y
responder por el pago de los mismos. 13. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del area a intervenir. 14, Impedir el acceso al 4rea de trabajo de personal no
autorizado.15. Suministrar y mantener durante Ia ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el equipo de
trabaje ofrecido en su propuesta. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar el profesional o personal
propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retir, previo visto bueno del interventor y
aprobacion de EPC-FNC. 16. EIl CONTRATISTA respondera por el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, quedando claro que no existe ningln tipo
de vinculo laboral del personal con EPC-FNC. 17, Presentar al Interventor y a EPC-FNC cuando lo solicite, informes
mensuales conforme lo establece la clausula octava del presente contrato. 18. Prever en el presupuesto la etapa de
revision, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4)
meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria. 19. Cancelar en su totalidad los
impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razon o con ocasion de la celebracion y/o ejecucion de este
contrato. 20. Retirar los materiales sobrantes y entregar las reas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de
escombros. 21. Invertir en forma directa e inequivoca el anticipo para fa ejecucion de este contrato, con sujecion al
plan de inversiones. 22. Responder por todo dafio que se cause a bignes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato. 23. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en |as areas de
intervencion, en donde se realice la intervencion. 24. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion
del contrato en los siguientes aspectos: 1} Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que
interviene en cada una de las actividades, 2) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos ios
elementos que se utiicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes. 28, Responder por la buena calidad de tos materiales y elementos utilizados para et cumplimiento
dei objeto del contrato. 26. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con camé y
chaleco o uniforme, para su inmediato reconocimiento, de cenformidad con los distintivos, Jogotipos, insignias, efc.,
que le indiqgue EPC-FNC a través del interventor del Contrato. 27. Implementar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio
ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 28. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las
areas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que presenten
deterioro, durante un periodo de un (1) afio contado a partir de la entrega de las obras. 29. Mantener la
confidencialidad de la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva, 30. Coordinar la correcta sjecucion de
los contratos de suministros e instalacion de ta dotacion estructural y el sistema de seguridad. 31. Presentar en un
plazo no mayor a cinco (5} dias calendario siguientes a Ja aprobacién de la garantia, el flujo de inversion mensual en
obra y el programa de inversion del anticipo. 32. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendarios a la
adjudicacion el listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) asi como la
totalidad de los analisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de
precios de los insumos y de los unitarios presentados en el formato de propuesta economica. 33, Presentar al
Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a ¢inco (5} dias calendario siguientes a la suscripeion de este
contrato, |a organizacién del personal en un diagrama de ejecucion {Organigrama General del Proyecto), lineas de
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mando y coordinacion, niveles de decision, nGmero de profesionales, sitios en los cuales se desempefiaran los
diferentes profesionales y ubicacién de la Gerencia del proyecto. Las labores de cada uno de los profesionales
responsables de la direccion y, en general, de la ejecucion de cada uno de los trabajos, el manual de funciones del
grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicacion y alcance y, en general, todos los detalles
necesarios para el aseguramiento del adecuado desempefio del grupo de trabajo y los resultados esperados. En
este organigrama como en la descripcién del equipo de trabajo se deberd incluir el tipo de organizacion
administrativa con la cual contara el CONTRATISTA, las funciones def personal que interactuara con EPC-FNC y el
Interventor en el proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de manejo de personal
relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la
buena ejecucién del proyecto. 34. Presentar a la Interventoria en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario a la
suscripcion de este contrato, una descripcion detallada de la metodologia a seguir, para la ejecucion del contrato en
cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion del proyecto
debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos
organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el Interventor, EPC-FNC y su
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la
esfructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los trabajos, incluyendo entre
ofros, las obras preliminares, seleccion y fabricacién de equipos, vias de acceso, suministros, implementacion del
plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion
superficial, obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos,
montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del
proyecto. En el documento es necesario presentar: a). Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta
para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el cronograma de ejecucion del proyecto. b). Logistica
consistente en la descripcién de la organizacion, procesos y actividades a desarollar, indicando las técnicas o
meétodos para llevaria a cabo. En suma desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos, tasas de
avance, y demas. c). Debera presentar en particular la organizacién y control, exponiendo la forma como organizara
todas las actividades para cumplir con e} contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terrena,
frentes de trabaje, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacion técnica, cantidad y
calidad def personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo
lo concemniente con ia administracion del contrato. d). Se deben analizar los rendimientos propuestos para ejecutar la
obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. e). Igualmente se debe
exponer sobre el manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicién y/o fabricacion, ensayos,
transporte hasta la obra, almacenamiento y distribucion. f). Debe presentar de manera resumida y en los aspectos
principales sobre la cantidad, calidad y estado, de equipos y herramientas propuestos a la ejecucion del proyecto
frente al cronograma de actividades para las principales obras del’ proyecto. Con el propbsito de implementar su
enfoque metodoldgico y logistico para la ejecucion del proyecto, el CONTRATISTA debera contar con una
herramienta de software usada con ese propésito, modema, agil, procedimental, la cual debera permitir el uso
compartido con la interventoria y EPC-FNC. 35. Presentar y cumplir con 6! programa general de obra, que se
organizara por capitulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizandoe una
aplicacion Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo méximo
de ejecucion establecido y dentro de los parametros propuestos. Este trabajo conjunto entre el CONTRATISTA e
Interventoria se entregara a EPC -FNC dentro de los diez {10) dias calendario siguiente a la suscripcion del contrato.
Debera incluir: La secuencia y duracion de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de [a
propuesta econdmica, ruta critica, programacion de los trabajos que  incluya todas las actividades (capitulos,
subcapitulos y los items en su totalidad), programa detallado de personal por actividades, fiujo mensual de inversion
detallado, capitulo por capitulo, lo cual guardara relacion logica con la obra a recibir por la Interventoria, durante el
mismo periodo, programa de suministros detalfados, programa de equipos. 36. Presentar dentro de los diez (10} dias
calendario siguientes a la suscripcion del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad
industrial, el programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental. 37. No modificar unilateralmente el
programa de genesal de obra acordado. La modificacion del programa debera fundarse en causas plenamente
Justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion por parte de EPC-FNC, en caso
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que el CONTRATISTA no cumpla con el programa, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento del nimero
de tumos, la jomada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del
programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EPC-FNC.
La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad
con lo establecido en el contrato. 38, Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segiin el andlisis de calidad,
resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los
insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o EPC-FNC. 39. Asumir el
costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera EPC-FNC, 40. Llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse Ia visita de funcionarios
que tengan que ver con ef proyecto, y deméas acontecimientos, debe permitir la comprensién general de [a obra y
desarrollo de |as actividades de acuerdo con el cronograma de sjecucion e inversion funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, y deméas acontecimientos, debe permitir la compresion general de la obra y desarolio de las
actividades de acuerde con €l cronograma de inversion aprobado. Este documento debe estar firmado por el director
de obra y el director de la Interventoria y estar debidamente foliado. A esta bitacora, podran acceder los funcionarios
de EPC-FNC. 41. Suministrar e instalar la valla de informacion correspondiente de que frata el Decreto
Departamental No. 02720 de 1999 modificado por el Decreto 00119 del 18 de enero de 2002 y el Decreto 00234 de
2005. Dicha valla debera instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio. 42.
Elaborar los planos record de todos los disefios y planos arquitectonicos y demds, los cuales deberan ser entregados
a EPC-FNC con el visto bueno de fa Interventoria, en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y
magnético bajo los mismos parametros de los planos disefios entregados. 43. Realizar durante todo el proceso de
construccion ef manual de mantenimiento, en el cual debera especificar los materiales de obra de permanente uso
{pisos, muros, cubiertas, aparatos y demas, asi como de los equipos instalados) como funcionan, como es su
mantenimiento y anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala
reducida, pero legible, planos arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarias y de equipos especiales. Todo lo anterior
con la aprobacion de la Interventoria, 44. Entregar para la suscripcion def acta de recibo final de la obra, registro
fotografico que evidencie el estado de fa obras objeto del contrato ates, durante y despues de las ejecucion de las
obras. 45. Entregar previa suscripcion del acta de recibo final de las obras, los certificados de conformidad con la
norma técnica de la tuberia instalada en desarrollo del contrato, entre otras Sanitarias: NTC 1087, NTC 1341, NTC
382, NTC 1339, NTC 2295, NTC 382, NTC 4764, NTC 5070, NTC 3722. 46. Adelantar todas las gestiones
necesarias ante las autoridades respectivas, para {a obtencion de permisos necesarios en la gjecucion de obra
como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, 0 cualquier ofra intervencion del espacio plblico. 47.
Acreditar el pago de las regalias por los materiales y minerales adquiridos o extraidos para la ejecucidn de la obra,
asi como la procedencia licita de los mismos. 48. Cumplir con los manuales de Buenas Practicas Ambientales y de
Interventoria vigentes en EPC-FNC. 49, Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. CLAUSULA
DECIMAPRIMERA: INFORMES: EI CONTRATISTA debe presentar, ademés de los que le solicite la interventoria,
los siguientes informes: a) Informes mensuales: Los cuales deberan presentarse debidaments aprobados por la
interventoria y deben contener: avance de ejecucion de cada una de las actividades programadas con cantidades de
obra ejecutadas, registros fotograficos y resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas, fotocopia de la
bitécora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el mes, informe del personal con el cumplimiento,
informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, y- actualizacion del programa de ejecucion de obra,
todo lo anterior para cada uno de los frentes de trabajo. b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de
las obras, incluyendo toda la documentacidn téenica, a saber, libro de obra, planos record de obra verificados por la
interventoria, manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento,
certificacion del cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002, péliza de estabilidad de la obra, paz y salvo por
todo concepto con los proveedores y subcontratistas, actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en
las Reglas de participacién, registro fotografico definitivo y fos demas contenidos en el Manual de Interventoria.
CLAUSULA DECIMASEGUNDA: CONTROL SOBRE LA EJECUCION: La interventoria sera ejercida por la
persona natural o juridica que EPC-FNC contrate para el efecto, quien ejercera el control y vigitancia de fa ejecucion
del contrato de conformidad con la Decision Empresarial 022 de 2010 y nomatividad vigente sobre fa matenia.
CLAUSULA DECIMATERCERA:  OBLIGACIONES DE EPC-FNC.- 1) Pagar al CONTRATISTA las sumas
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indicadas en el contrato, en los plazos y términos alfi previstos. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y
financiera del contrato a través de la interventoria y supervision. 3) Formular sugerencias por escrito sobre
observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del
mismo. 5) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMACUARTA: CUIDADO DE LAS
OBRAS - Desde la fecha de iniciacion de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume
bajo su responsabilidad €l cuidado de las mismas. En caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las
obras o de alguna parte de ellas, EL CONTRATISTA debera repararias y reponerias a su costa, de manera que a su
entrega definitiva las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las exigencias del presente
contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término, la sefalizacién y mantenimiento de!
transito en el sector contratado son obligaciones a cargo del CONTRATISTA, quién sera responsable por los
perjuicios causados a terceros o a ECP por falta de sefializacion o deficiencia de ella. CLAUSULA DECIMAQUINTA:
GARANTIAS DEL CONTRATO. De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo primero del articulo 26 del Manual
de Contratacion de la Entidad, el contratista debera constituir a favor de Empresas Pablicas de Cundinamarca SA
ESP, garantia de cumplimiento de contratos entre privados, expedida por una compafiia legalmente establecida en
Colombia o0 garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes amparos: a. Cumplimiento:
Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la clausula penal
pecuniaria en los porcentajes sefialados en el contrato resultante de este proceso de seleccién. Por un monto
equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor totaf det contrato, por el término de ejecucién del mismo ¥ cuatro (4)
meses méas y en todo caso el término previsto convenido en el contrato para la liquidacion. b. Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato, por el término de ejecucion del contrato del contrato y tres (3) afios mas. c. Estabilidad y Calidad
de la Obra, por un valor equivalente al treinta por ciento {30%) del valor final del presente contrato, con. una
vigencia igual a dos (2) afios contados a partir del acta de entrega y recibo final de la obra. d. Responsabilidad
extracontractual: La garantia de responsabilidad extracontractual debera expedirse por el 10% del valor del
contrato, por el termino de ejecucion det contrato. PARAGRAFO. DISPOSICIONES COMUNES. La(s) garantia(s)
debera(n) constituirse en fa respectiva moneda de cotizacion, sin tener en cuenta el valor del IVA. El contratista
debera reponer la(s) garantia(s) cuando el valor de la(s) mismafs) se vea afectado por razon de siniestros. De igual
manera, en el evento en que se aumente el precio del contrato o se promrogue su vigencia, éstas debera(n}
modificarse. Si el contratista se niega a elio dentro del término de dos (2) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicacion de Empresas Pablicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. en tal sentido, ésta podra disponer que se
modifique(n} a su favor, descontando el valor de la prima de las sumas que le adeude por cualquier concepto. De
requerirse cormecciones a la(s) poliza(s), ef CONTRATISTA dispondra para el efecto de DOS (2} dias habiles
siguientes a la fecha en que le sea formulado el requerimiento. CLAUSULA DECIMASEXTA: INTERPRETACION,
MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL - En el presente contrato se entienden incorporadas las clausulas
contenidas en el articulo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMASEPTIMA: CADUCIDAD.- De
conformidad con lo establecido por el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes, ¢uando se
verifique cualquiera de las causales previstas en la Ley, EPC-FNC podra declarar Ia caducidad administrativa del
contrato por medio de resolucion motivada, mediante la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el
estado en que se encuentre. CLAUSULA DECIMAOCTAVA: SUSPENSION TEMPORAL.- Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuite comprobadas, o de comiin acuerdo entre las partes, se podra suspender temporalmente
|a ejecucion del contrato, previo concepto escrito del interventor, mediante fa suscripcién de un acta donde conste tal
evento, sin que para los efectos de! plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién. En este caso EL
CONTRATISTA prorrogara la vigencia de las Garantias otorgadas por un términc igual a la de la suspensién. En el
acta de suspension se expondran los motivos que hayan dado lugar a Ja misma, la obligacion de EL CONTRATISTA
de prorrogar la vigencia de fas Garantias otorgadas por un término igual al de la suspensién, el concepto previo del
interventor y se fijaré la fecha en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA DECIMANOVENA: CESIONES.- EI
CONTRATISTA no podréa ceder total o parcialmente el presente contrato a persona alguna sin previo consentimiento
escrito de EPC-FNC, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorizacién de la cesion.
PARAGRAFO: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las ordenes
dadas por EPC-FNC, el 0 el Interventor, debera hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco
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(5) dias habiles siguientes a la fecha en que recibio la orden. La presentacion del reclamo no dara derecho a FL
CONTRATISTA a suspender las obras y debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba de EPC-FNC una orden
diferente. CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD.- £ CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio
costo a EPC-FNC de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos
y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desamolio de este contrato. El
CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EPC-FNC, con ocasion o por
razon de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucion def presente contrato. Si elio no fuere posible y
se presentaren reclamaciones o demandas contra EPC-FNC, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aguellas, EPC-FNC podra comunicarle la situacion por escrito
al CONTRATISTA o flamarlo en garantia. En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir
en defensa de los intereses de EPC-FNC para lo cual contratard profesionales idoneos que asuman la
representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si EPC-FNC
estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestaré por escrito al CONTRATISTA,
caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa o que si EPC-FNC lo estima necesario, asuma
directamente la misma. En este Ultimo caso, EPC-FNC cobrard y descontard de los saldos a favor del
CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos
por concepto de gastos de administracion. En caso en que el CONTRATISTA no asuma la defensa o EPC-FNC no
llame al CONTRATISTA en garantia dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro det
plazo de cinco (5) dias habiles a partir del momento en que fue radicada la reclamacion o notificada la demanda,
EPC-FNC asumira su defensa, pero el costo de los honorarios de fos abogados del proceso y de la condena, si la
hubiere, mas un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administracion, seran descontados de los saldos
pendientes de pago a favor del CONTRATISTA. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
CONTRATISTA, EPC-FNC podra proceder, al cobro de los valores a que se refiere esta clausula, por la via
ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los gue se consignen dichos valores, presta mérito
ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMAPRIMERA: MULTAS.- En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, y previa realizacion de la audiencia de
que trata el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, EPC-FNC podra imponerle, mediante resolucién motivada que
prestara merito ejecutivo, multas diarias por el 1% del valor total del contrato por cada dia de retardo, sin exceder el
veinte por ciento (20%) del valor del mismo. PARAGRAFOQ: En caso de proceder a la aplicacién de multas, o de la
clausula penai, el CONTRATISTA autoriza expresamente a EPC-FNC con la firma del presente contrato, para hacer
el descuento de los saldos cormespondientes. De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas
suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, Empresas Piblicas. de Cundinamarca S.A. E.S.P. podra
obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de pago ante la comparfiia de seguros, haciendo
efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con las garantias e_xigidas._CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: PENAL
PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato 0 se declare fa caducidad del
contrato, pagara el CONTRATISTA a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin
perjuicio de que EPC-FNC pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad de! valor de los perjuicios causados en lo
que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. E) CONTRATISTA autoriza que EPC-FNC descuente de las
sumas que le adeude, los valores correspondientes a |a ?c,léus_ula penal pecuniaria. CLAUSULA
VIGESIMATERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y CLAUSULA COMPROMISORIA -Los conflictos que se
sucedan dentro del desarroflo del objeto contractual se solucionaran mediante los mecanismos de conciliacion y
fransaccion establecidos por la normatividad vigente, y si estos llegaren a fracasar, a través de un tribunal de
arbitramento que decidir4 en derecho y estard conformado por un arbitro ‘unico. La designacion, requerimiento,
constitucion y funcionamiento del tribunal de arbitramiento se regira por las nomas vigentes sobre la materia.
CLAUSULA  VIGESIMACUARTA: VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS
TRABAJADORES.- EL CONTRATISTA es el tnico responsable por la vinculacion de personal lo cual realiza en su
propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EPC-FNC adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por
tanto corresponde a EL. CONTRATISTA, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que
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haya lugar. CLAUSULA VIGESIMAQUINTA: PUBLICACION: Ei presente contrato debera publicarse de
conformidad con lo establecido por el Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria, en las
paginas web www.epc.com.co y www.cundinamarca.gov.co link Procesos Contractuales Colombia Humanitaria.
CLAUSULA VIGESIMASEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/O PROHIBICIONES - Con la firma
del presente contrato, el Contratista manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna
causal de inhabilidad prevista en la constitucion y las demés normas que regulan la materia, en especial manifiesta
no encontrarse incurso en las inhabilidades y/o prohibiciones establecidas en la ley 821 de 2003. CLAUSULA
VIGESIMASEPTIMA: DOCUMENTOS.- Forman parte integra! del presente contrato los siguientes documentos: a)
Estudio Previo; b) Reglas de participacion, adendas y demas documentos def proceso de Invitacion Pablica IP-EPC-
FNC-001-2011; ¢) propuesta del contratista; d) El certificado de Disponibilidad Presupuestal; e) y demas actos que
se produzcan en desarrollo del objeto del contrato. CLAUSULA VIGEMAOCTAVA: REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion
del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: a) Expedicion del comespondiente registro presupuestal.
b). Aprobacion de las Garantias exigidas; c) Acta de inicio, d) Verificacion del pago de los impuestos a que haya
lugar. CLAUSULA VIGEMANOVENA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes
a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio, la ciudad de Bogota, Distrito Capital. PARAGRAFO. Para
todos los efectos legales, se establece como direccion contractual del contratista la Calle 103 No. 14 A - 53 Oficina
407 Bogota D.C. Para constancia de los anterior, se firma por las partes que intervienen, a los

05 0CT 201

Yoo Yesd Fajardo Benlez
Subgerente General {e}

Proyacts: h-?a;hMa Redriguez
Codali 7 luridica Contratacion
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ANEXO 01 AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
Y LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RiO
FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA.

TTEM ~ CONCEPTO UNID. | CANT. VIUNIT. VITOTAL
T | TOPOGRAFIA MES 150 $8.141.00000]  $12.211.500.00
2 | DESCAPOTE E=0.15 M2 | 45000 $2.850.00] $1,282,500.00
3| SENALIZACION oL 100 $3323.00000|  $3,323,000.00
4 | PALETEROS NES 150 $5881920.00|  $8,822,880.00
EXCAVACION MANUAL CON RETIRO DE
I A M3 9.00 $30,000.00 $270,000.00
; Eéﬁimc;ow MECANICA CON RETIRO BAJO v | 10000 $1670000]  $1670000.00
EXCAVACION MECANICA CON RETIRG DE
7| ERCATROON M3 | 4500 $15.400.00 $693,000.00
GRAVILLA DE RENIVELACION M3 18.00 $107,20000|  $1,929,600.00
8 |RECEBO COMPACTADO M3 15.00 $49,000.00 $735.000.00
§ | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 S M2 | 1.680.00 $2,960.00|  $4,972,800.00
10 igﬁiCRETOS DE 1 M3 DE CAPAGIDAD BAJO UND | 746.00 §312,00000 |  $232,752,000.00
11| BOSACRETOS DE 1 M3 DE CAPACIDAD UND | 795.00 $311.00000|  $247.245,000.00
12 | PDR-60 KG | 172400 $2,80000|  $4,827,200.00
13 | GEOMEMBRANA ADPE 60 mils M2 | 520.00 $32,000.00|  $16,640,000.00
TOTAL $537 374,480.00
AU 30% — $161212,344.00
ot N $698 586,824.00
EPC\NC \
g \\
N, _{
X ) RMEJUELA UEFERSS ;
Geren . C. $573-864de-Soqami<o (Boyaca)

- OO T
J

Yo.80. Yesid Fajardo Benitez
Subgerente Ganeral (g)

or Tecnico Contratacion

FrofesionalN ectic nniratacion
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