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Bogotá D.C 7 de Octubre de 2011 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADA A LAS REGLAS DE PARTICIPACION 
DE LA  INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011 

 
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE 

TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP responde a las diferentes observaciones presentadas a las reglas de 
participación por los interesados en la invitación Pública IP-EPC-FNC-008-2011: 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO ALCANTARILLADO CUNDINAMARCA 

 
1.1. Modificar el presupuesto del proyecto aumentando su valor o disminuir cantidades de obra a fin que la 

entidad pueda cambiar el porcentaje de indirectos previsto para los suministros. pues está considerado tan 
solo un 15%, y con el mayor respecto debo indicarles que ese porcentaje es demasiado bajo y no permite 
cubrir la administración del proyecto pues como es bien sabido los impuestos que correspondería a este 
contrato son demasiado altos y los no es factible que los oferentes asuman un valor adicional que la entidad 
no ha tenido en cuenta en sus costos. 

  
RESPUESTA 
 
Empresas Publicas de Cundinamarca debe sujetarse a las condiciones viabilizadas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) mediante el mecanismo de ventanilla única.  Dicho Ministerio viabiliza 
absolutamente todos los proyectos que contengan suministro de tubería con una administración del 15%, porcentaje 
al cual el proponente debe atenerse al momento de realizar los cálculos de administración del suministro.  El resto 
del presupuesto fue viabilizado con un porcentaje del 31.25% como se puede verificar en el capitulo del presupuesto.  
Conforme a lo anterior, en la determinación del valor total del presupuesto del proyecto se contemplaron todas las 
tasas, contribuciones e impuestos que ocasionará la ejecución del contrato.  Por lo anterior no se acepta su 
observación.  

 
1.2. Ampliar el cierre del proceso para el próximo 14 de Octubre de 2011. 

 
RESPUESTA 
  
Respecto de la solicitud de ampliación de cierre del proceso de selección, se reitera que los términos establecidos se 
proyectaron de conformidad con las normas establecidas para el efecto, garantizando a los interesados en el 
proceso de selección contar con el tiempo suficiente y necesario para la preparación de sus propuestas.  
 
Es necesario recordar que desde el momento de publicación de las reglas de participación se fijaron los 
requerimientos exigidos para la participación en el proceso de selección sin que se presentaran cambios 
significativos, que impliquen mayores requisitos a los posibles oferentes y que como consecuencia amerite una 
ampliación del término inicialmente establecido para la presentación de propuestas.   Conforme a lo anterior no se 
accede a su petición.  
 

1.3. En el item 3.3.6.1 Equipo de Trabajo Evaluable — DIRECTOR DE OBRA., FORMACION ACADEMICA, 
permitir que se pueda cumplir con el requisito del postgrado con especializaciones a fines al proyecto corno 
lo es la ESPECIALIZACION EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 
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RESPUESTA 
 
La Entidad determinó las condiciones del director de obra en aras de contar con profesionales con suficiente 
experiencia en la coordinación, administración y ejecución de obras civiles, para lo cual definió los postgrados afines 
con estas características, sin que dentro de las mismas se pueda enmarcar la especializacion en saneamieno 
ambiemtal.  Conforme a lo anterior no se acepta su observación. 
 

1.4. Respecto a la solicitud del ítem 3.3.7 EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO DE TRABAJO, que dice: "Se debe 
garantizar la perfecta combustión de los motores que cumpla con las regulaciones ambientales con 
respecto a la emisión de pases  por tratarse de fuentes  móviles (Se debe presentar certificado de gases)". 
Entendemos que las certificaciones solicitadas corresponden a vehículos y no a maquinaria y estas se 
deben presentar en la ejecución del proyecto por el oferente al cual se le adjudico. Les agradecemos aclarar 
el terna. 
 

RESPUESTA 
 
Revisada la normatividad vigente sobre el certificado de gases, se pudo establecer conforme al paragrafo ddel 
articulo 17 de la Resolucion 3500 de 2005, que esta clase de vehiculos no están sometidos a las revisiones técnico-
mecánica y de gases.  Conforme a lo anterior, dicho requerimiento se eliminara, para lo cual se expedira la 
respectiva adenda.  Se acoge la Observacion.  
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CUNDINAMARCA 2011 
 
2.1. Solicitarnos sea aplazar la fecha de cierre de la presente invitación hasta el 13 de Octubre de 2011. 
 
RESPUESTA 
 
Respecto de la solicitud de ampliación de cierre del proceso de selección, se reitera que los términos establecidos se 
proyectaron de conformidad con las normas establecidas para el efecto, garantizando a los interesados en el 
proceso de selección contar con el tiempo suficiente y necesario para la preparación de sus propuestas.  

 
Es necesario recordar que desde el momento de publicación de las reglas de participación se fijaron los 
requerimientos exigidos para la participación en el proceso de selección sin que se presentaran cambios 
significativos, que impliquen mayores requisitos a los posibles oferentes y que como consecuencia amerite una 
ampliación del término inicialmente establecido para la presentación de propuestas.   Conforme a lo anterior no se 
accede a su petición.  

 
2.2. Solicitamos que en la formación académica mínima del Director de obra, se pueda acreditar la especialización en 

Saneamiento Ambiental entre otras. 
 
RESPUESTA 
 
La Entidad determinó las condiciones del director de obra en aras de contar con profesionales con suficiente 
experiencia en la coordinación, administración y ejecución de obras civiles, para lo cual definió los postgrados afines 
con estas características, sin que dentro de las mismas se pueda enmarcar la especializacion en saneamieno 
ambiemtal.  Conforme a lo anterior no se acepta su observación. 
 
2.3. Solicitamos que el certificado de gases de !os equipos sea entregado a ustedes en el momento después de 

adjudicada la licitación en referencia. 
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RESPUESTA 
 
Revisada la normatividad vigente sobre el certificado de gases, se pudo establecer conforme al paragrafo ddel 
articulo 17 de la Resolucion 3500 de 2005, que esta clase de vehiculos no están sometidos a las revisiones técnico-
mecánica y de gases.  Conforme a lo anterior, dicho requerimiento se eliminara, para lo cual se expedira la 
respectiva adenda.  Se acoge la Observacion.  
 
2.4. Favor revisar el porcentaje de indirecto incluido en el proceso para los suministros pues nos parece muy bajo y no 

alcanza a cubrir ni siquiera los impuestos. 
 
RESPUESTA 
 
Empresas Publicas de Cundinamarca debe sujetarse a las condiciones viabilizadas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) mediante el mecanismo de ventanilla única.  Dicho Ministerio viabiliza 
absolutamente todos los proyectos que contengan suministro de tubería con una administración del 15%, porcentaje 
al cual el proponente debe atenerse al momento de realizar los cálculos de administración del suministro.  El resto 
del presupuesto fue viabilizado con un porcentaje del 31.25% como se puede verificar en el capitulo del presupuesto.  
Conforme a lo anterior, en la determinación del valor total del presupuesto del proyecto se contemplaron todas las 
tasas, contribuciones e impuestos que ocasionará la ejecución del contrato.  Por lo anterior no se acepta su 
observación 
 
 
 

Original Firmado por 
FÉLIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA 

Gerente 
 

 
 
Revisó:   Santiago Pachón Talero – Coordinador Técnico Contratación  
   
  María Clara Mojica – Coordinador Jurídico Contratación  
 


