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Bogotá D.C, 6 de Octubre de 2011 
 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADA A LAS REGLAS DE PARTICIPACION 
DE LA  INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-009-2011 

 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA E IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
SANITARIO FASE I Y FASE II DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON – CUNDINAMARCA 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP responde a las diferentes observaciones presentadas a las reglas de 
participación por los interesados en la invitación Pública IP-EPC-FNC-009-2011: 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TOMAS ANDREY VASQUEZ. 
 
1.1. CUPO CREDITO. Solicitamos: Se  modifique y que el valor del cupo crédito sea igual al 10% del presupuesto 

oficial. 
  
RESPUESTA 
 
Empresas Publicas de Cundinamarca ha establecido en los diferentes procesos de selección la exigencia de  cupo 
de crédito como estrategia de apalancamiento para la ejecución del contrato toda vez que no se entregarán dineros a 
titulo de anticipo, la cual permite garantizar que el proponente cuenta con la capacidad financiera suficiente para 
afrontar la eventualidades que puedan presentarse en durante la ejecución contractual.  Conforme a la anterior 
política y guardando relación con el valor del contrato y las exigencias históricas de la Entidad, se ha establecido que el 
valor del cupo de crédito a aportar sea del 40% del valor del contrato, porcentaje este que se determino teniendo en 
cuenta la  naturaleza jurídica del contrato a suscribir,  su prolongación en el tiempo, la realización de pagos sucesivos, 
así como  el plazo proyectado de ejecución, entre otros factores.  Conforme a lo anterior no se acepta su observación.  
 
1.2. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. Solicitamos: El proponente deberá certificar su experiencia 

general con Dos (2) contratos, con los que acredite haber ejecutado la construcción de obras civiles. 
RESPUESTA 
 
Ha sido política de la Entidad en todos los procesos de selección adelantados exigir la acreditación de la experiencia 
general en un contrato, en razón a que se hace necesario garantizar la experiencia en construcción general, 
idoneidad administrativa en sacar adelante proyectos de similar tamaño, capacidad técnica para dirigir equipos de 
ingeniería y aptitud logística para manejar personal, equipos, suministros, pagos, información , lo cual solo lo 
garantiza exigiendo un contrato que haya tenido el mismo valor del presupuesto oficial.    Por lo tanto no se acepta la 
observación. 
 
1.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Solicitamos: Que la experiencia sea acreditada como suministro y/o instalación 

de tubería para alcantarillados. 
 
RESPUESTA 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite suministro y/o instalación, sugerencia que no se acepta porque 
lo que se busca es que el proponente certifique la experiencia e idoneidad en la ejecucion de estas dos actividades, 
aceptar lo contrario equivaldría a desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el 
respectivo estudio de conveniencia y oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y 
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características del presente proceso.    Por lo tanto no se acepta la observación. 
 
1.4. Que en el item de suministro e instalación de pavimento asfáltico sea una cantidad igual a 400 M3. 
 
RESPUESTA 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite el 80% de los ítems más representativos, sugerencia que no se 
acepta porque equivaldría a desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo 
estudio de conveniencia y oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del 
presente proceso.    Por lo tanto no se acepta la observación. 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SANDRA LILIANA CARDENAS 
 
2.1. En el numeral 3.2.1 Cupo de crédito, reducir el porcentaje de cupo de crédito a! 10% 
 
RESPUESTA 
 
Empresas Publicas de Cundinamarca ha establecido en los diferentes procesos de selección la exigencia de  cupo 
de crédito como estrategia de apalancamiento para la ejecución del contrato toda vez que no se entregarán dineros a 
titulo de anticipo, la cual permite garantizar que el proponente cuenta con la capacidad financiera suficiente para 
afrontar la eventualidades que puedan presentarse en durante la ejecución contractual.  Conforme a la anterior 
política y guardando relación con el valor del contrato y las exigencias históricas de la Entidad, se ha establecido que el 
valor del cupo de crédito a aportar sea del 40% del valor del contrato, porcentaje este que se determino teniendo en 
cuenta la  naturaleza jurídica del contrato a suscribir,  su prolongación en el tiempo, la realización de pagos sucesivos, 
así como  el plazo proyectado de ejecución, entre otros factores.  Conforme a lo anterior no se acepta su observación.  
 
2.2. En el numeral 3.3,1 Experiencia Genera! del Proponente. Ampliar el número de contratos a presentar que sean 

corno mínimo dos (2). 
 
RESPUESTA: 
 
Ha sido política de la Entidad en todos los procesos de selección adelantados exigir la acreditación de la experiencia 
general en un contrato, en razón a que se hace necesario garantizar la experiencia en construcción general, 
idoneidad administrativa en sacar adelante proyectos de similar tamaño, capacidad técnica para dirigir equipos de 
ingeniería y aptitud logística para manejar personal, equipos, suministros, pagos, información , lo cual solo lo 
garantiza exigiendo un contrato que haya tenido el mismo valor del presupuesto oficial.  Por lo tanto no se acepta la 
observación. 
 
2.3. En el numeral 3.3.2. Experiencia Especifica, numerales 1 y 2, Solicito muy respetuosamente que sea suministro 

y/o instalación de tubería. 
 
RESPUESTA 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite suministro y/o instalación, sugerencia que no se acepta porque 
lo que busca la Entidad es que el proponente certifique la experiencia en ambos sentidos además equivaldría a 
desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo estudio de conveniencia y 
oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del presente proceso.  Por lo 
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tanto no se acepta la observación. 
 
2.4. En el numeral 3.3.2. Experiencia Especifica, numeral 3, reducir la cantidad de suministro e instalación de 

pavimento asfalto a 300 m3. 
 
 
RESPUESTA. 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite el 80% de los ítems más representativos, sugerencia que no se 
acepta porque equivaldría a desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo 
estudio de conveniencia y oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del 
presente proceso.  Por lo tanto no se acepta la observación. 
 
2.5. En el numeral 3.3.6.1 Equipo de trabajo evaluable. Solicito respetuosamente que la experiencia profesional 

tenga equivalencia con estudios de posgrados. 
	
  
RESPUESTA. 
La Entidad busca que el profesional acreditado para el cargo de director de obra  cuente con amplia experiencia en 
la dirección y coordinación de esta clase de proyectos,  por lo que en la determinación del perfil profesional a exigir 
para el desarrollo de las actividades de dirección de obra, se conjugaron aspectos de formación académica y 
experiencia específica en la dirección de obras, condiciones estas permitirán la toma de las decisiones que se 
requieran durante la ejecución de proyecto.    Por lo tanto no se acoge la observación. 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JAVIER MAURICIO LOPEZ 
 
3.1. En atención al proceso de la referencia cuyo objeto es “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA E IMPLEMENTACIÓN 

DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO FASE I Y FASE II DEL MUNICIPIO DE 
VILLAPINZON – CUNDINAMARCA.” y de acuerdo al Formato No 8 PROPUESTA ECONOMICA, capitulo 
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE 
VILLAPINZON PRESUPUESTO DE OBRA PLAN FASE 1, no se observa cantidad en los ítems: 1.10, 2.00, 
2.10, 2.20 y 3.10. Al revisar en el presupuesto oficial, publicado en los Estudios de Conveniencia y Oportunidad, 
se aprecia que en la sumatoria total del presupuesto están involucrados dichos ítems. Adicionalmente se 
observa que en el presupuesto oficial capitulo PRESUPUESTO DE OBRA PLAN FASE 1 PDA, se calcula un 
AIU del 30% sobre el valor del Subtotal obra civil y no sobre el total de costos directos, como si se calcula en 
los demás capítulos. 
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Por lo anterior solicito las aclaraciones respectivas, toda vez que son indispensables para la presentación de la oferta 
económica, de lo contrario se podría inducir al error. 
 
RESPUESTA: 
 
El observante tiene razón en el sentido en el Formato No 8 PROPUESTA ECONOMICA, capitulo CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE VILLAPINZON PRESUPUESTO 
DE OBRA PLAN FASE 1 la entidad cometió un error de transcripción al momento de copiar el presupuesto del 
estudio de conveniencia y oportunidad a las reglas de participación. Por lo tanto se acepta la observación y se 
modificara la invitación pública mediante adenda. 
 
Es de aclarar también que con respecto al capítulo PRESUPUESTO DE OBRA PLAN FASE 1 PDA, se calculó un 
AIU del 30% sobre el valor del Subtotal obra civil y no sobre el total de costos directos, en razón a que en el 
mecanismo de la ventanilla única del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT en ciertos 
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proyectos no tiene en cuenta el AIU para los suministros cuando el valor del suministro es muy bajo como es el caso 
de este capítulo. También es de aclarar que la entidad al momento de contratar cualquier proyecto esta obligada a 
iniciar el proceso tal y como fue viabilizado por el ministerio de tal forma que el presupuesto con el cual fue 
viabilizado debe ser contratado. 
 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIEGO FERNANDO GARCIA. 
 
4.1. El pliego de condiciones establece en el numeral 3.3.2. como requisitos de experiencia específica los 
siguientes: 

"1 Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean 
mayores o iguales a 10 pulgadas, en longitud mayor o igual a 5.415 metros. 
2. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean 

mayores o iguales a 16 pulgadas. en longitud mayor o igual a 1 002 metros.- 
 

De acuerdo con Estudio de Conveniencia y Oportunidad publicado por la entidad. en la página 9 de 27, se 
estableció que el requisito de experiencia específica obedezca a la instalación de tubería cuyo diámetro posea 
mayor cantidad dentro del proyecto para el caso de los DENOMINADOS DIAMETROS MENORES. Con relación a lo 
anterior solicito a la entidad tener en cuenta que para el caso de los DENOMINADOS DIAMETROS MENORES, y 
en concordancia con lo expresado en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad y así garantizar la claridad y 
consistencia en las reglas de participación y el principio de igualdad de condiciones en el proceso de la referencia, 
aceptar como requisito de experiencia específica 1 EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA 
ALCANTARILLADOS CUYOS DIÁMETROS SEAN MAYORES A 8 PULGADAS EN LONGITUD MAYOR A 5.415 
METROS, teniendo en cuenta que en el proyecto se instalarán 1.721,60 metros de tubería para alcantarillado de 8" 
y 1.014.69 metros de tubería para alcantarillado de 10", entendiéndose que la tubería de 8" equivale al 62.92% de 
las citadas mientras que la de 10" equivale al 37.08%, es decir la tubería que mayor cantidad posee es la de 8" y no 
la de 10" circunstancia que fundamenta mi respetuosa solicitud 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo a la naturaleza del contrato y a las necesidades a satisfacer, la Entidad estudió y determinó que estos 
son los requisitos mínimos habilitantes para esta invitación pública. 
 
La Entidad estableció la exigencia de la sumatoria de todas las cantidades de tuberías y se acredite el 80% de la de 
mayor diámetro. Es decir para este caso sería la de 10 pulgadas, esta exigencia se realiza en base a que en los 
procesos adelantados por la entidad de similar valor, cantidades y características técnicas se ha utilizado esta 
metodología para la exigencia de dicha experiencia, independientemente que la mayor cantidad de tubería sea de 
menor diámetro, por lo tanto se estableció que se debe acreditar la tubería mayor o igual a 10 pulgadas. 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite uno de los ítems representativos, sugerencia que no se acepta 
porque equivaldría a desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo estudio 
de conveniencia y oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del 
presente proceso.   Por lo tanto no se acoge la observación. 
 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARTHA DUARTE R. 
 
5.1. En el numeral 3.2.1 Cupo de crédito, reducir el porcentaje de cupo de crédito al 10%. 

 
RESPUESTA 
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5.2. En el numeral 3.3.1 Experiencia General del Proponente. Ampliar el número de contratos a presentar que sean 

como mínimo dos (2). 
 
RESPUESTA 
 
Ha sido política de la Entidad en todos los procesos de selección adelantados exigir la acreditación de la experiencia 
general en un contrato, en razón a que se hace necesario garantizar la experiencia en construcción general, 
idoneidad administrativa en sacar adelante proyectos de similar tamaño, capacidad técnica para dirigir equipos de 
ingeniería y aptitud logística para manejar personal, equipos, suministros, pagos, información , lo cual solo lo 
garantiza exigiendo un contrato que haya tenido el mismo valor del presupuesto oficial. 
 
Por lo tanto no se acepta la observación. 
 
5.3. En el numeral 3.3.2. Experiencia Especifica, numerales 1 y 2, Tener en cuenta suministro y/o instalación. 
 
RESPUESTA 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite suministro y/o instalación, sugerencia que no se acepta porque 
lo que busca la Entidad es que el proponente certifique la experiencia en ambos sentidos además equivaldría a 
desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo estudio de conveniencia y 
oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del presente proceso.   Por lo 
tanto no se acepta la observación. 
 
5.4. En el numeral 3.3.2. Experiencia Especifica, numeral 3, reducir la cantidad de suministro e instalación de 

pavimento asfaltico a 300 m3. 
 
RESPUESTA 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite el 80% de los ítems más representativos, sugerencia que no se 
acepta porque equivaldría a desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo 
estudio de conveniencia y oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del 
presente proceso.   Por lo tanto no se acepta la observación. 
 
5.5. En el numeral 3.3.6.1 Equipo de trabajo evaluable. Tener en cuenta contratos de renovación de acueducto y/o 

alcantarillado, así mismo, que la experiencia profesional en años sea equivalente a estudios de posgrados. 
 
La Entidad validara proyectos de renovación de acueducto y/o alcantarillado siempre y cuando cumpla con las 
exigencias que el valor sea mayor o igual al presupuesto oficial del presente proceso y cuya permanencia en la 
ejecución del proyecto sea mayor o igual a tres (3) meses 
 
En lo que corresponde a la equivalencia de experiencia por títulos, La Entidad busca que el profesional acreditado 
para el cargo de director de obra  cuente con amplia experiencia en la dirección y coordinación de esta clase de 
proyectos,  por lo que en la determinación del perfil profesional a exigir para el desarrollo de las actividades de 
dirección de obra, se conjugaron aspectos de formación académica y experiencia específica en la dirección de obras, 
condiciones estas permitirán la toma de las decisiones que se requieran durante la ejecución de proyecto.    Por lo 
tanto en lo que corresponde a la equivalencia de experiencia por títulos no se acepta la observación. 
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6. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS RODRIGUEZ 
 
6.1. Solicito  reducir el porcentaje del cupo de crédito al 10%. 

 
RESPUESTA 
 
Empresas Publicas de Cundinamarca ha establecido en los diferentes procesos de selección la exigencia de  cupo 
de crédito como estrategia de apalancamiento para la ejecución del contrato toda vez que no se entregarán dineros a 
titulo de anticipo, la cual permite garantizar que el proponente cuenta con la capacidad financiera suficiente para 
afrontar la eventualidades que puedan presentarse en durante la ejecución contractual.  Conforme a la anterior 
política y guardando relación con el valor del contrato y las exigencias históricas de la Entidad, se ha establecido que el 
valor del cupo de crédito a aportar sea del 40% del valor del contrato, porcentaje este que se determino teniendo en 
cuenta la  naturaleza jurídica del contrato a suscribir,  su prolongación en el tiempo, la realización de pagos sucesivos, 
así como  el plazo proyectado de ejecución, entre otros factores.  Conforme a lo anterior no se acepta su observación.  
   
6.2. Con respecto a la  Experiencia General del Proponente, ampliar el número de contratos a presentar que sean  

mínimo dos (2). 
 
 
 
RESPUESTA 
 
Ha sido política de la Entidad en todos los procesos de selección adelantados exigir la acreditación de la experiencia 
general en un contrato, en razón a que se hace necesario garantizar la experiencia en construcción general, 
idoneidad administrativa en sacar adelante proyectos de similar tamaño, capacidad técnica para dirigir equipos de 
ingeniería y aptitud logística para manejar personal, equipos, suministros, pagos, información , lo cual solo lo 
garantiza exigiendo un contrato que haya tenido el mismo valor del presupuesto oficial. 
 
Por lo tanto no se acepta la observación. 
 
6.3. En la Experiencia Especifica en los numerales 1 y 2, ampliara las posibibilidades a suministro y/o instalación, en 

el numeral 3,  
 
RESPUESTA 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite suministro y/o instalación, sugerencia que no se acepta porque 
lo que busca la Entidad es que el proponente certifique la experiencia en ambos sentidos además equivaldría a 
desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo estudio de conveniencia y 
oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del presente proceso.   Por lo 
tanto no se acepta la observación. 
 
6.4. reducir la cantidad de suministro e instalación de pavimento asfaltico a 300 m3. 
 
RESPUESTA 
 
El observante propone varios ajustes a las exigencias de la experiencia específica en cuanto al criterio que 
determino la Entidad para que el proponente acredite el 80% de los ítems más representativos, sugerencia que no se 
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acepta porque equivaldría a desconocer el ejercicio de valoración y planeación que hizo la Entidad en el respectivo 
estudio de conveniencia y oportunidad para diseñar una experiencia acorde con las necesidades y características del 
presente proceso. 
 
Por lo tanto no se acepta la observación. 
 
6.5. En el numeral relacionado al  Equipo de trabajo evaluable. Solicito que se tenga en cuenta la experiencia 

profesional como parámetro de evaluación. 
 
RESPUESTA 
 
La definición de los aspectos a valorar en la experiencia del director de obra, se relacionan con la necesidad de 
contar con personal idóneo en la coordinación, administración y ejecución de obras civiles, en especial las 
relacionadas con el objeto del proceso de selección.  Conforme a lo anterior, en la determinación del perfil 
profesional a exigir para el desarrollo de las actividades de dirección de obra, se conjugaron aspectos de formación 
académica y experiencia específica en la dirección de obras, condiciones estas permitirán la toma de las decisiones 
que se requieran durante la ejecución de proyecto.  Lo anterior teniendo en cuenta que la mayor o menor cantidad de 
años en el ejercicio de la profesional no garantiza necesariamente la experiencia en el desarrollo de obras civiles.  
 
Por lo tanto no se acepta la observación. 
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