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CONTRATO DE OBRA SUCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE GCUNDINAMARCA SA ESP. Y EL
CONSORCIO CAVELIER CAJICA

Ne EPCFNC-O- - - 1 B 1

CONTRATISTA CONSORCIO CAVELIER CAJICA

NIT, 900.466.021-1

REPRESENTANTE  ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ.

ce. 5.415.844

OBJETO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE

AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MTCE ($$1.224.717.969). -

PLAZO CINCO (5) MESES

Entre los suscritos, de una parte, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S$A ESP, sociedad comercial del fipo
de las anénimas de servicios publicos de caracter oficial, dotada de personeria juridica al tenor del inciso 2° del articulo
98 del Codigo de Comercio, con NIT 900.222.346-0, representada legalmente por FELIX EDUARDO GUERRERO
OREJUELA, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania N° 19.337.898 expedida en Bogota; quien obra
en su calidad de Gerente, tal como consta en el certificado de existencia y representacion legal, expedido por fa Camara
de Comercio de Bogota, debidamente facultado por las normas que 'regulan sus funciones y competencias ,para
celebrar este convenio, quien en el presente instrumento actia por una parte, como ejecutor de los recursos asignados
por el Fondo Nacionai de Calamidades — subcuenta Calombia Humanitaria al Departamento de Cundinamarca, en
virtud del Convenio Interadministrativo 05 de 2011~ suscrito entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP, quien para los efectos del presente convenic se denominara EPC-FNC ¥, por una
parte, y CONSORCIO CAVELIER CAJICA No. NIT $00.466.021-1 representado por ERWIN ALEXIS BUENQ GOMEZ
identificado con cedula de ciudadania No. 5.415.844, consorcio integrado por ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA,
ELCO LTDA Nit No. 800.193.117-2, representada legaimente por Jorge tvan Carrefio Roja, identificado con cedula de
ciudadania No. 91.073.877 expedida en San Gil (Santander) con una participacion del 40% y DAYCO INGENIERIA
LTDA, representada legalmente por ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania No.
9.415.844 con una participacién de! 60% y quienes para efectos de este documento se denominaran el
CONTRATISTA, los cuales declaran bajo Ia gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar de que trata el articulo 8° numerales 1y 2 de la Ley 80 de 1993, juramento que se
entiende prestado con la firma de éste documento, hemos convenido celebrar el presente contralo, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el territoric Colombiano vive una grave calamidad publica originada por el
Fendmeno de la Nifia 2010 - 2011, por este motivo se hizo necesario agilizar los mecanismos de giro de los recursos
del Fondo Nacional de Calamidades — Subcuenta Colombig Humanitaria, & fin de que los mismos lleguen
oportunamente a los benefictarios. 2. Que el Decreto Legisiativo 4830 de 2010, que modific et articulo 4 del Decreto
4702 de 2010, modificado por el articulo 14 de! Decreto 1547 de 1984, medificado por el articulo 70 def Decreto 919 de
1989, establecit que el Fondo Nacional de Calamidades ~ Subcuenta Colombia Humanitaria, transferiria recursos a
entidades pablicas nacionales o territoriales ¥ privadas cuyo objeto social tenga relacion directa con lag actividades que
se requieran para atender la emergencia que se pretende superar, para su administracion, sin que para ello se requiera
operacion presupuestal alguna por parte de ia entidad receptora, s6lo debera realizar registros contables. 3. Que en el
proceso de recopifacidn de informacion de las afectaciones en el secior de agua y saneamiento, resultado de un trabajo
articuiado entre el Viceministro de Agua y Saneamiento, la sala de estrategia de! Ministerio def Interior y Justicia y las
Gobernaciones, se establecio que a febrero de 201 1, en 330 municipios se afectaron las infraestructuras de Acueducto
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Alcantarillado y Aseo, tanto en sus zonas urbanas como rurales, es importante resaltar que este fenémeno natural
afecto principaimente la poblacion mas pobre y vulnerable y con el mas bajo desarrollo a nivel de servicios piblicos
domiciliarios. 4. Que dentro de los 330 municipios mencionados en el considerando anterior, se encuentra el Municipio
de Cajica que presenta una gran afectacion tanto ambiental como de movilidad, por cuanto se han presentado
inundaciones en el sector antiguo Colmena, via Tabio ya que este sector recibe todas Jas aguas gue vienen del cero y
vereda Chuntame, por fo que se hace necesario la construccion del alcantarillado pluvial en la diagonal 2 sur {via La
Bajada) desde el sector Ei Prado hasta la carrera sexta, con esta obra se mejorara la conduccion de las aguas lluvias
que pasan por este sector, beneficiando asi a fa comunidad de este sector. E) sisiema existente correspongde a un
sistema de alcantarillado combinado, el cual debido a la densificacion del Municipio, presenta problemas de
insuficiencia hidraulica, asi como problemas de baja eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales, debido a la
dilucion en las épocas de inviemno. 5. Que con el objeto de optimizar el funcionamiento de la planta de tratamiento de
las aguas residuales y el adecuado drenaje de las aguas lluvias, se propone mantener el sistema actual para la
recoleccion y disposicion final de (as aguas servidas, y proyectar un sistema independiente para las aguas luvias. 6.
Que mediante Convenio 05 de 2011, el Departamentc de Cundinamarca delegd en Empresas Plblicas de
Cundinamarca SA ESP, el desarrollo de los procesos de seleccidn con cargo al Convenio interadministrativo de Uso de
Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrolio Territorial y el Departamento de
Cundinamarca para la ejecucién de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia
Humanitaria. 7. Que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP es una Empresa de Servicios Piblicos
Domiciliarios, del orden Departamental y se encuentra conformada en su totalidad por capital publico, de conformidad
con lo sefialado en el articulo 14, numeral 14.5 de ia Ley 142 de 1994. 8. Que el régimen de contratacion aplicable al
presente contrato, es el que se aplica al Fondo Nacional de Calamidades, por ser el presente contrate una ejecucion de
los recursos transferidos por este, régimen que se deriva del articulo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con e! inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecucion de
los recursos provenientes de las transferencias se sometera (nicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley
para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos 14 a 18 de Ia Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley
1150 de 2007. 9. Que ! régimen especial que se atribuye a las entidades para ia ejecucién de los recursos, tiene como
proposito agilizar las acciones del Estado frente a la emergencia suscitada por el invierno derivado del Fendmeno de la
Nifia 2010-2011, para brindar una adecuada atencién humanitaria a los damnificados y para adelantar oportunamente
las obras necesarias de rehabilitacion de Ia infraestructura averiada o destruida por el invierno. 10. Que tanto a Entidad
Contratante como el Contratista, nos comprometemos con los ciudadanos de la region y el pais, a actuar éticamente en
este proyecto, a manejar de manera eficiente los recursos y a cumplir con todas las obiigaciones consagradas en el
presente contrato con el fin atender la infraestructura averiada ¢ destruida por el Fenémeno de la Nifa. 11. Que
conforme a lo anteriormente, Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP suscribit el estudio de conveniencia y
oportunidad para adelantar un proceso de seleccion Cuyo objetc es “CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE
CAJICA” 12, Que mediante Decisién Empresarial No. 037 de 2011 se ordené la apertura del proceso de Invitacion
Publica No. IP-EPC-FNC-004-2011. 13. Que &l dia 07 de septiembre de 2011 se realizé la audiencia de cierre del
proceso de seleccion, a ta cual se presentaron los siguientes proponentes: Consorcio Cavelier Cajica, Consorcio VNO4,
Luis Fernando Mesa Ballesteros, Ingesantia Ltda y Consorcio Alcajica 2011. 14, Que el informe de evaluacién
preliminar fue publicado en las paginas web www epc.com.co y www.cundinamarca.gov.co link Procesos Contractuales
Colombia Humanitaria, y dentro del término de traslado presentaran observaciones Consorcio Cavelier Cajica,
Consorcio VNO4, Luis Fernando Mesa Ballesteros, Ingesantia Ltda. 15. Que el dia 19 de Septiembre 2011 se inicio la
difigencia de adjudicacién dei proceso de invitacion publica IP-EPC-FNC-004-2011, fa cual fue suspendida en una
ocasion y en desarrollo de la cual se hizo lectura del informe de evaluacién final, se concedié oportunidad a los
proponentes para manifestarse con relacion al citado informe y la Empresa, se pronuncio scbre las apreciaciones de los
asistentes a la audiencia, las cuales generaron modificaciones al informe presentado en desarroflo de la audiencia. 16.
Que el informe de evaluacion final expresd: Luis Fernando Mesa Ballesteros 300 Puntos, Consorcio Cavelier Cafica 150
puntos, rechazandose la propuesta presentada por la Consorcio VNO4, Ingesandia Ltda y Consorcio Alcajica 2011. 17.
Que verificada la consistencia econémica de Ia propuesta presentada por Luis Fernando Mesa Ballesteros, se
concluyé que la misma no se encuentra dentro de los parametros establecidos en las reglas de participacion de la
Invitacion Publica IP-EPC-FNC-004-2011, en tanto ef valor del A.LU. presentado supera ef limite establecido de 31.25%
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establecido en las reglas de participacion, por io tanto incurrié en la causal de rechazo del numeral 35 del numeral 5.5
de las reglas de participacion. 18.  Que realizada la verificacion de la consistencia econdmica de la propuesta
presentada por el CONSORCIO CAVELIER CAJICA, concluyéndose que la misma se encuentra dentro de los
parametros establecidos en las reglas de participacion de la Invitacion Publica IP-EPC-FNC-004-2011. 19. Que los
miembros del comité evaluador de la Invitacién Piblica |P-EPC-FNC-004-2011, recomiendan al sefior Subgerente de
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, adjudicar el proceso de seleccion de Invitacion Publica antes citado, al
Consorcio Cavelier Caijica, toda vez, que la propuesta presentada cumplié con los requisitos establecidos en las reglas
de participacién y obtuvo el mayor puntaje. 20. Que mediante Decision Empresaria No. 467 de 2011 el Subgerente
General de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP materializé la decision de adjudicacion de la Invitacién
publica IP-EPC-004-2011 al Consorcio Cavelier Cajica. Que hechas las anteriores consideraciones las partes hemos
convenido celebrar et presente contrato de obra el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO.- EIl CONTRATISTA se obliga a ejecutar, mediante el sistema de precios unitarios sin férmula de ajuste, ia
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y
ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO
CONTRACTUAL: Adelantar, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio de
conveniencia y oportunidad, reglas de participacion y propuesta presentada por el contratista, la construccién def
alcantarillado pluvial sector fa bajada entre avenida cavelier y escuela Pompifio Martinez Municipio de Cajica. La
ejecucion del proyecto comprende el suministro e instalacion de 1262.70 metros lineales de tuberia desagregada asi: a.
Tuberia de Concreto 8" en una longitud de 325.20 ml. b, Tuberia de Concrato 24" en una longitud de 12.50 mi. ¢.
Tuberia de Concreto 27" en una longitud de 627.50 mi. d. Tuberia de Concreto 33" en una longitud de 80 ml. e. Tuberia
de Concreto 40" en una longitud de 181.50 ml. f. Tuberia de Concreto 48" en una longitud de 36 ml. g. Construccitn de
17 pozos de inspeccion y 22 sumideros. h. Construccion de cabezal de entrega en concreto de 4000 PS)
PARAGRAFQ: Las actividades antes descritas, deberan ejecutarse conforme a las especificaciones establecidas en los
disefios de cada proyecto CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES: E CONTRATISTA debera
cumplir con las especificacicnes técnicas previstas en los estudios de canveniencia y oportunidad, reglas de
participacion y la propuesta presentada por el contratista y de conformidad con el anexo No. 01 al presente contrato.
CLAUSULA CUARTA. CANTIDADES, PRECIOS Y PROCEDIMIENTO.- EL CONTRATISTA se obliga para con EPC-
FNC a ejecutar las obras objeto del presente contrato a los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se
establece en el Anexo 01 del presente contrato, debiendo cumplir en la ejecucion de cada item con las especificaciones
técnicas establecidas en la Norma de Construcciones Sismo Resistente NSR-10, el Reglamento Técnico para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS 2000) y las especificaciones particulares de! proyecto. PARAGRAFO
PRIMERO: Las cantidades de obra consignadas en el Anexo 01 del presente conirato se podran aumentar, disminuir o
suprimir durante la ejecucion de las obras, previa revision y aprobacion por la interventoria y EPC-FNC. El constructor
esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la propuesta. Todas
aquellas modificaciones que liegasen a alterar el presupuesto, deberan ser aprobadas por EPC-FNC, previa solicitud,
aval y soportes de la Interventoria, En caso de presentarse alguna actividad adicional, los precios de los insumos son
ios que, de acuerdo a los APU-Analisis de precios unitarios-, entregaré el Contratista para su aprobacion y revision.
Para e! pago final del contrato se realizara el balance de las cantidades de obra finales ejecutadas, con el fin de realizar
el respectivo pago y liquidacion del contrato. EI CONTRATISTA deberd manifestar expresamente y por escrito al
momento de la suscripcion de las modificaciones, adiciones, aclaraciones, prorrogas, otrosi, actas y demas documentos
que se suscriban en la ejecucion del contrato, si tales modificaciones, ajustes o cofrecciones generan mayor valor. En
caso que el CONTRATISTA suscriba el documento sin la manifestacion anterior se entendera que cumplira lo acordado
sin que haya lugar a pago adicional alguno o a reclamacion por este concepto. En caso de presentarse mayores
cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el interventor y el CONTRATISTA, siempre
que la compensacion no genere un mayor valor del contrato y siempre que sea posible hacerlo. Si no es posible
suscribir acta de compensacién de cantidades de obra porque las mayores cantidades de obra generan un mayor valor
del contrato, el interventor no podra autorizarlos sin el visto bueno del funcionario competente de EPC-FNC para ellp,
quien daré su visto bueno previa verificacion de que exista disponibilidad de recursos para cubrir ef posible pago de las
mayores cantidades de obra. En caso de presentarse aiguna actividad adicional, para él calculo del precio unitario de
esta, se tendrd en cuenta el menor valor respectivo de los insumos (tarifas de los equipos, precios de insumos-
materiales basicos y tarifas de personal) consignados entre 1a lista de precios de insumos y en los analisis de precios
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unitarios presentados por ef CONTRATISTA. Las obras adicionales o complementarias, es decir, los items o actividades
no previstas en el contrato requeriran de una modificacién o adicion al contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El
CONTRATISTA es responsable de la revision de los disefios hidraulicos, calculos estructurales los cuales una vez
revisados y si surgen recomendaciones o cambios deben ser avalados por la interventoria y EPC-FNC, asi mismo debe
elaborar los estudios y disefios solicitados en el presupuesto oficial los que deben ser aprobados por la interventoria y
EPC-FNC. EL CONTRATISTA debera tramitar los permisos necesarios ante las entidades correspondientes.
PARAGRAFO TERCERO: Ei CONTRATISTA debers mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de
construccion con las ultimas revisiones y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las
obras, asi mismo, esta obligado a entregar el récord de los plancs de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de
recibo definitivo def contrato. CLAUSULA QUINTA: LOCALIZACION DE LA OBRA.- La obra objeto del presente
contrato esta localizada en el Municipio de Cajica en el Departamento de Cundinamarca. PARAGRAFO: El contratista
manifiesta conocer las condiciones sociales, politicas, topograficas, de orden publico, geografico y econdmico de la
region donde se desarrollara el proyecto. CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.-- El valor del presente
contrato es hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MiL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MTCE {$1.224.717.969), incluido el valor de! IVA, AU, impuestos, tasas
contribuciones, estampillas y permisos y en general todos los costos directos e indirectos que acarre la ejecucion del
contrato. PARAGRAFO: El valor final del contrato seré la suma de los resultados que se obtengan af multiplicar las
cantidades ejecutadas y/o entregadas a satisfaccion a EPC-FNC por los valores 0 precios unitarios fijos pactados para
el respectivo item. El presente contrato se pacta por el sistema de precios unitarios fijos (valor por unidad de recurso,
obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para
la ejecucion de su objeto, de conformidad con Io pactado). Cada precio unitario estara dado en precios corrientes y
comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecucion de la respectiva actividad y/o suministro que
hacen parte del objeto del contrato. Incluye entre ofros los gastos de administracion, salarios y prestaciones sociales def
personal, incremento salariales y prestacionales, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de
trabajo, del CONTRATISTA, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de
utilizacién del software, impuestos a cargo del CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos y materiales, las
deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecucion de cada una
de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.l.U. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE
EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- Fl término de ejecucion del contrato es de CINCO {5) MESES contados
a partir de la suscripcion def acta de inicio previc cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. La
vigencia del contrato ser4 igual a la del plazo de gjecucion y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA OCTAVA: SUJECION
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES - Las obligaciones adquiridas por EPC-FNC, se imputaran con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal 2011 conforme el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:
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CODIGO RECURSOS OBJETO VALOR No. CDP FECHA
contoLoe casros | CNTRUDO 0, AL
5000000 Ff:l{fjmfﬁ#ggim AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO $1.224.717.969 20111195 p4-08-2011
MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR TOTAL $1.224.717.959 R

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO - EPC-FNC pagara al contratista el valor del presente contrato asi: Ei
noventa por ciento (30%) del valor del contrato, mediante actas parciales de avance de obra, previa aprobacion por
parte de la Interventoria, presentacion de la factura, acreditacién de pagos al sistema integral de seguridad social y
parafiscales y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA. E! diez por ciento (10%) del valor del contrato
restante, previa aprobacién por parte de la Interventoria, presentacion de fa factura, acreditacién de pagos al sistema
integral de seguridad social y parafiscales, suscripcion del acta de liquidacion respectiva y demas requisitos que
establezca la Fiduprevisora SA. Conforme a lo anterior EPC-FNC tramitard ante la Fiduprevisora SA [as cuentas de
cobro correspondientes. PARAGRAFO PRIMERO: Fl sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin
formula de ajuste. En consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: EPC-FNC, no reconocera, por consiguiente, ningun
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reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucion del contrato. PARAGRAFO TERCERO. El tramite de las cuentas estara sujeto a los plazos que se
tome la Fiduciaria La Previsora SA, sin que sobrepase de noventa (90) dias comunes. CLAUSULA DECIMA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de
2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante planilla integrada de autoliquidacion de aportes. 2. Suministrar
toda la informacion requerida en el Pliega de Condiciones como obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta. 3.
Apoyar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en Ia presentacion de un informe sobre la ejecucion de los
recursos invoiucrados en el contrato, discriminando valor, el concepto de gastos, avance y nimero de beneficiarios |,
entro ofros de conformidad con las instruccion impartidas por el Ministerio, Este informe debe ser presentado los
miércoles de cada semana antes de las 12 del medio dia. 4. Apoyar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en
la presentacion de un informe sobre la ejecucion de los recursos involucrados en el contrato de conformidad fos
requerimientos del Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria. 5. Cumplir a cabalidad con el
objeto del contrato ejecutando las obras contratadas de acuerdo con fos planos, especificaciones de construceién,
cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en e estudio previo, Pliego de Condiciones y la propuesta
presentada por el contratista y aceptada por EPC-FNC. 6. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que
se requieran, hasta Ja entrega a satisfaccion de la obra a {a Interventoria. 7. Ejecutar el objeto del contrato derivado de
este proceso en el plazo establecido. 8. Cumplir con los plazos sefialados en el cronograma de a obra aprobado por la
interventoria. 9. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucién de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por EPC-FNC. 10. Realizar por su cuenta y
riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecucién de la obra. 11. Realizar, por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demés pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y
demas elementos que se instalen en Ia obra. 12. Realizar, por su cuenta y riesgo, fas adecuaciones de las redes
Necesarias para fa obtencion del suministro de los servicios publicos requerides para la ejecucion del proyecto y
responder por el pago de los mismos. 13. Realizar, por st cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del rea a intervenir. 14. Impedir el acceso al area de trabajo de personal no autorizado.15.
Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el equipo de trabajo ofrecido en
su propuesta. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo
con otro de un perfil igual o superior al que se retird, previo visto bueno del interventor y aprobacion de EPC-FNC. 16. E|
CONTRATISTA respondera por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de toda el personal
que ocupe en la ejecucién de la obra, quedando claro que no existe ninglin tipo de vinculo laboral del personal con
EPC-FNC. 17. Presentar al Interventor y a EPC-FNC cuandg io solicite, informes mensuales conforme Io establece |a
clausuia octava del presente contrato. 18. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas
de todas las instalaciones del proyecto durante fos siguientes cuatro (4) meses a la entrega fisica y recibo a satisfaccion
por parte de la Interventoria. 19, Cancelar en su totalidad ios impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en
razén o con ocasién de la celebracion y/o ejecucion de este contrato, 20. Retirar los materiales sobrantes y entregar las
areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros, 21. Invertir en forma directa e inequivoca el
anticipo para la ejecucion de este contrato, con sujecion al plan de inversiones. 22. Responder por todo dafio que se
cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 23, Mantener tanto el personal de
vigilancia como las medidas de seguridad, en las areas de intervencion, en donde se realice la intervencion. 24.
Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1} Elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de [as actividades, 2) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 25. Responder por {a buena calidad de los materiales y
elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 26. Mantener a todo el personal que labore en |a obra
debidamente identificado con carné y chaleco o uniforme, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los
distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique EPC-FNC a través del interventor del Contrato. 27. Implementar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas
ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 28. Efectuar las reparaciones que
sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de log defectos de estabilidad y de las reas contiguas
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que presenten deterioro, durante un periodo de un {1) afio contado a partir de la entrega de las obras. 29. Mantener la
confidencialidad de la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva. 30. Coordinar la correcta ejecucion de los
contratos de suministros e instalacion de la dotacion estructural y el sistema de seguridad. 31. Presentar en un plazo no
mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la aprobacion de la garantia, el flujo de inversion mensual en obra y el
programa de inversion del anticipo. 32. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendarios a la adjudicacion el
listado de precios de los insumos {materiales, equipo, herramienta ¥ mano de obra) asi como la totalidad de los andlisis
de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los
unitarios presentados en el formato de propuesta econémica. 33. Presentar al Interventor para su aprobacion, en un
plazo no mayor a cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion de este contrato, la organizacion del personal en
un diagrama de ejecucion (Organigrama General del Proyecto), lineas de mando y coordinacion, niveles de decision,
numero de profesionales, sitios en los cuales se desempariaran los diferentes profesicnales y ubicacion de la Gerencia
del proyecto. Las labores de cada uno de los profesionales responsables de fa direccion y, en general, de la ejecucion
de cada uno de los trabajos, el manuai de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno,
dedicacion y alcance y, en general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del adecuado desempeiio del
grupo de frabajo y los resultados esperados. En este organigrama como en Ja descripcion def equipo de trabajo se
debera incluir el tipo de organizacion administrativa con la cual contara el CONTRATISTA, las funciones del personal
Que interactuara con EPC-FNC y el Interventor en ef proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de
manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y fodas aquellas
asociadas a la buena ejecucion del proyecto. 34. Presentar a la Interventoria en un plazo no mayor a diez (10) dias
calendario a la suscripcion de este contrato, una descripcion detallada de la metodologia a seguir, para la ejecucion de)
contrato en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion del
proyecto debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos
organizacionales, equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacion con el Interventor, EPC-FNC y su propio
equipo, procesos, procedimientos, y controles téenicos y administrativos. Este documento debe incluir la estrugtura de
acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los trabajos, incluyendo entre otros, las obras
preliminares, seleccion y fabricacion de equipos, vias de acceso, suministros, implementacion del plan de mansjo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecénicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eiectricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto. En el
documento es necesario presentar: a). Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar
cada una de las actividades indicadas en el cronograma de ejecucién del proyecto. b). Logistica consistente en la
descripcion de la organizacion, procesos y actividades a desarrollar, indicando las técnicas o métodos para llevarla a
cabe. En suma desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos, tasas de avance, y demés. c). Debera
presentar en particular la organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para
cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas
0 grupos de trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion tecnica, cantidad y cafidad del personal y los equipos a
utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administracion
del contrato. d). Se deben analizar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los
registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. e). lguaimente se debe exponer sobre el manejo de
materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion ylo fabricacion, ensayos, transporte hasta la obra,
almacenamiento y distribucién. f). Debe presentar de manera resumida y en los aspectos principales sobre la cantidad,
calidad y estado, de equipos y herramientas propuestos a la ejecucion del proyecio frente al ¢ronograma de actividades
para las principales obras del proyecto. Con el proposito de implementar su enfoque metodolgico y logistico para la
ejecucion del proyecto, el CONTRATISTA debera contar con una herramienta de software usada con ese propésito,
moderna, agil, procedimental, la cual debera permitir el uso compartido con la Interventoria y EPC-ENC. 35. Presentar ¥
cumplir con el programa general de obra, que se organizara por capitulos, a partir de los planos, documentos técnicos,
las condiciones de sitio, utilizando una apiicacion Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado
en semanas, con el plazo méximo de ejecucion establecido y dentro de los pardmetros propuestos. Este trabajo
conjurto entre el CONTRATISTA e Interventoria se entregara a EPC -FNC dentro de los diez (10) dias calendario
siguiente a la suscripcion del contrato. Debera incluir La secuencia y duracion de cada una de las actividades,
indicadas en el formato de cantidades de Ia propuesta econdmica, ruta critica, programacion de los trabajos que incluya
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todas las actividades (capitulos, subcapitulos y los items en su totalidad), programa detallado de personal por
actividades, flujo mensual de inversion detallado, capitulo por capitulo, lo cual guardara relacion logica con la obra a
recibir por la Interventoria, durante el mismo periodo, programa de sumiristros detallados, programa de equipos. 36.
Presentar dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato: el plan de aseguramiento de
calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental. 37.
No modificar unilateraimente e! programa de general de obra acordado. La modificacion del programa debera fundarse
en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacién por parte de
EPC-FNC, en caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa, el Interventor le podra exigir por escrito el
aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo yio el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento de! programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno
para EPC-FNC. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de
conformidad con lo establecido en e! contrato. 38. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, segiin el andlisis de
calidad, resulte defectuosa o que no cumpla ias normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de
los insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por &f Interventor o EPC-FNC. 39. Asumir el
costo de toda soficitud de visita y consuita que requiera EPC-FNC. 40, Lievar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, suceses y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir {a comprension general de la obra y desarrollo
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la compresion general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de inversion aprobado. Este documento debe estar firmado por el director de obra y el
director de la Interventoria y estar debidamente foliado. A esta bitacora, podran acceder los funcionarios de EPC-FNC.
41. Suministrar e instalar (a valla de informacion correspondiente de que trata el Decreto Departamental No. 02720 de
1999 modificado por el Decreto 00119 del 18 de enerc de 2002 y el Decreto 00234 de 2005. Dicha valla debera
instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio. 42. Elaborar los planos record de
todos los disefios y planos arquitecténicos y demas, los cuales deberan ser entregados a EPC-FNG con el visto bueno
de la Interventoria, en el proceso de liquidacion de Ia obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parametros
de los planos disefios entregados. 43. Realizar durante todo el proceso de construccion el manual de mantenimiento, en
el cual debera especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y demés, asi
como de los equipos instalados) como funcionan, como es su mantenimiento y anexar el original de las garantias de
todos los equipos. Este manual contendré en una escala reducida, pero legible, planos arquitectonicos, estructurales,
hidrosanitarias y de equipos especiales. Todo lo anterior con la aprobacion de la Interventoria. 44. Entregar para la
suscripcion del acta de recibo final de la obra, registro fotografico que evidencie ef estado de la obras objeto del contrato
ates, durante y después de las ejecucion de las obras. 45. Entregar previa suscripcién del acta de recibo final de las
obras, los certificados de conformidad con la norma técnica de la tubsria Instalada en desarrollo del contrato, entre otras
Sanitarias: NTC 1087, NTC 1341, NTC 382, NTC 1339, NTC 2295, NTC 382, NTC 4764, NTC 5070, NTC 3722. 48,
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de permisos necesarios en
la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones, o cualquier ofra intervencién del
espacio plblico. 47. Acreditar el pago de las regalias por los materiales y minerales adouiridos o extraidos para la
ejecucion de la obra, asi como la procedencia licita de los mismos. 48. Cumplir con los manuales de Buenas Practicas
Ambientales y de Interventoria vigentes en EPC-FNC. 49. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.
CLAUSULA DECIMAPRIMERA: INFORMES: E! CONTRATISTA debe presentar, ademas de los que le solicite la
interventoria, los siguientes informes: a) Informes mensuales: Los cuales deberan presentarse debidamente
aprobados por la interventoria y deben contener: avance de ejecucion de cada una de las actividades programadas con
cantidades de obra ejecutadas, registros fotograficos y resuitados de los ensayos de materiales y demas pruebas,
fotocopia de la bitacora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el mes, informe del personal ¢on e
cumplimiento, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, y actualizacion del programa de ejecucion
de obra, todo lo anterior para cada uno de Jos frentes de trabajo. b} Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo
de las obras, incluyendo toda la documentacién técnica, a saber, libro de obra, planos record de obra verificados por la
Interventoria, manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, certificacion
del cumplimiento del articulo 50 de Ia ley 789 de 2002, pdliza de estabilidad de |a obra, paz y salvo por todo concepto
con los proveedores y subcontratistas, actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en las Reglas de
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participacion, registro fotografico definitivo y los demas contenidos en el Manual de Interventoria. CLAUSULA
DECIMASEGUNDA: CONTROL SOBRE LA EJECUCION: La intervenioria sera gjercida por la persona natural o
juridica que EPC-FNC contrate para el efecto, quien ejercera el control y vigilancia de la ejecucién del contrato de
conformidad con la Decision Empresarial 022 de 2010 y normatividad vigente sobre la materia. CLAUSULA
DECIMATERCERA: OBLIGACIONES DE EPC-FNC.- 1) Pagar al CONTRATISTA las sumas indicadas en el contrato,
en los plazos y términos alli previstos. 2) Ejercer la vigilancia administrativa, técnica y financiera del contrato a través
de la interventoria y supervision. 3) Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en
el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 5) Las demés inherentes a la naturaleza
del contrato. CLAUSULA DECIMACUARTA: CUIDADO DE LAS OBRAS - Desde la fecha de iniciacion de las obras
hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de las mismas. En
Caso de que se produzca dafio, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, EL CONTRATISTA
debera repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva las obras estén en buenas condiciones
y estado, de conformidad con las exigencias del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del
mismo término, la sefalizacion y mantenimiento del transito en el sector contratado son obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, quién sera responsable por los perjuicios causados a terceros o a ECP por falta de sefializacion o
deficiencia de ella. CLAUSULA DECIMAQUINTA: GARANTIAS DEL CONTRATO. De conformidad con lo dispuesto
en el paragrafo primero del articulo 26 del Manual de Contratacién de la Entidad, el contratista debera constituir a favor
de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, garantia de cumpiimiento de contratos entre privados, expedida por
una compandia legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los
siguientes amparos: a. Cumplimiento: Esta cobertura también debe incluir el cumpfirniento del pago por el asegurader
de las multas y la clausula penal pecuniaria en los porcentajes sefialados en el contrato resultante de este proceso de
seleccion. Por un monto equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total de! contrato, por el término de gjecucion
del mismo y cuatro {4} meses mas y en todo caso el término previste convenido en el contrato para la liquidacién. b.
Pago de salarios, prestaciones sociates e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato, por el términc de ejecucion del contrato del contrato y tres (3) afios mas. ¢. Estabilidad
y Calidad de ta Obra, por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final del presente contrato, con una
vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y recibo final de fa obra. d. Responsabilidad
extracontractual: La garantia de responsabilidad extracontractual debera expedirse por el 10% del valor de! contrato,
por el termino de sjecucién del contrato. PARAGRAFO. DISPOSICIONES COMUNES. La(s) garantia(s) debera(n)
constituirse en a respectiva moneda de cotizacion, sin tener en cuenta el valor del IVA. El contratista debera reponer
la(s) garantia(s) cuando el valor de la(s) misma(s) se vea afectado por razon de siniestros, De igual manera, en el
evento en que se aumente el precio del contrato o se prorrogue su vigencia, éstas debera(n) modificarse. Si el
contratista se niega a ello dentro del término de dos (2) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion de
Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. en tal sentido, ésta podra disponer que se modifique(n} a su favor,
descontando el vator de la prima de las sumas que le adeude por cualquier concepto. De requerirse correcciones a la(s)
poliza(s), el CONTRATISTA dispondra para el efecto de DOS (2) dias habiles siguientes a la fecha en que le sea
formulado ef requerimiento. CLAUSULA DECIMASEXTA: INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION
UNILATERAL.- En el presente contrato se entienden incorporadas las clausulas contenidas en el articulo 14 y
siguientes de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMASEPTIMA: CADUCIDAD.- De conformidad con lo establecido
por el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes, cuando se verifique cualquiera de las causales
previstas en la Ley, EPC-FNC podra declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolucién
motivada, mediante la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.
CLAUSULA DECIMAOCTAVA: SUSPENSION TEMPORAL - Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
comprobadas, o de comin acuerdo entre Jas partes, se podra suspender temporalmente la ejecucion del contrato,
previo concepto escrito del interventor, mediante fa suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensién. En este caso EL CONTRATISTA profrogara la
vigencia de las Garantias otorgadas por un término igual a Ja de la suspension. En el acta de suspensidn se expondran
los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacién de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de las
Garantias otorgadas por un término igual al de la suspension, el concepto previc del interventor y se fijara la fecha en la
cual se reiniciara la obra. CLAUSULA DECIMANOVENA: CESIONES.- EI CONTRATISTA no podra ceder total o
parcialmente el presente contrato a persona alguna sin previo consentimiento escrito de EPC-FNC, pudiendo ésta
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reservarse las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesion. PARAGRAFO: Cualquier reclamo que e
CONTRATISTA considere pertinente formular respectc a las drdenes dadas por EPC-FNC, el o el Interventor, debera
hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
recibio la orden. La presentacién del reclamo no dara derecho a EL CONTRATISTA a suspender las obras y debera
continuar ejecutandolas, salvo que reciba de EPC-FNC una orden diferente. CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD.- EI
CONTRATISTA mantendréa indemne y defendera a su propio costo a EPC-FNC de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores yfo terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra EPC-FNC, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucion
del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EPC-FNC, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aqueilas, EPC-FNC
podra comunicarle la situacion por escrito al CONTRATISTA 0 llamarlo en garantia. En cualquiera de dichas
situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de EPC-FNC para lo cual contratara
profesionales idoneos que asuman la representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la
condena si la hubiere. Si EPC-FNC estima Que sus intereses no estdn siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa o que si EPC-FNGC
lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este tltimo caso, EPC-FNC cobrara y descontara de los saldos a
favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, méas un diez por ciento {10%) del valor de los
mismos por concepto de gastos de administracién. En caso en que el CONTRATISTA no asuma la defensa 0 EPC-FNC
no llame al CONTRATISTA en garantia dentro del proceso, 0 no le comunigue de la existencia del mismo dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles a partir del momento en que fue radicada a reclamacion o notificada la demanda, EPC-
FNC asumira su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere,
mas un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administracion, seran descontados de los saldos pendientes de
pago a favor del CONTRATISTA. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, EPC-FNC podra
proceder, al cobro de los valores a que se refiere esta clausula, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato junto con
los documentos en los que se consignen dichos valores, presta mérito ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMAPRIMERA:
MULTAS - En caso de que ef CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas
del presente contrato, y previa realizacion de la audiencia de que trata el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, EPC-FNC
podra imponerle, mediante resolucion motivada que prestara mérito ejecutivo, multas diarias por el 1% del valor total del
contrato por cada dia de retardo, sin exceder el veinte por ciento (20%) del valor del mismo. PARAGRAFO: En caso de
proceder a la aplicacion de multas, o de la clausula penal, el CONTRATISTA autoriza expresamente a EPC-FNC con |a
firma del presente contrato, para hacer el descuento de ics saldos correspondientes. De no existir tales saldos a favor
del contratista o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, Empresas Publicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P. podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de pago ante la
compaiiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con las garantias exigidas. CLAUSULA
VIGESIMASEGUNDA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento parciat y/o total o definitivo def contrato o se
declare la caducidad del contrato, pagara el CONTRATISTA a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios
que se causen, sin perjuicio de que EPC-FNC pueda solicitar al CONTRATISTA Ia totalidad del valor de los perjuicios
causados en lo que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. EI CONTRATISTA autoriza que EPC-FNC
descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausuta penal pecuniaria. CLAUSULA
VIGESIMATERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y CLAUSULA COMPROMISORIA.-Los conflictos que se
sucedan dentro def desarrollo del objeto contractual se solucionaran mediante los mecanismos de conciliacién y
transaccién establecidos por la normatividad vigente, y si estos llegaren a fracasar, a través de un tribunal de
arbitramento que decidird en derecho y estara conformado por un arbitro Gnico. La designacion, requerimiento,
constitucion y funcionamiento del tribunal de arbitramiento se regird por las normas vigentes sobre la materia.
CLAUSULA VIGESIMACUARTA: VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES -
EL CONTRATISTA es el Gnico responsable por la vinculacion de personal io cual realiza en su propio nombre y por su
cuenta y riesgo, sin que EPC-FNC adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL
CONTRATISTA, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. CLAUSULA
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VIGESIMAQUINTA: PUBLICACION: E| presente contrato deberd publicarse de conformidad con lo establecido por el
Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia Humanitaria, en las paginas web www.epc.com.co ¥
www.cundinamarca.gov.co link Procesos Contractuales Colombia Humanitaria. CLAUSULA VIGESIMASEXTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/O PROHIBICIONES.- Con |a firma del presente contrato, el Contratista
manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad prevista en la
constitucion y fas demds normas que regulan la materia, en especial manifiesta no encontrarse incurso en las
inhabilidades y/o prohibiciones establecidas en la ley 821 de 2003. CLAUSULA VIGESIMASEPTIMA: DOCUMENTOS -
Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudio Previo; b) Reglas de participacion,
adendas y demas documentos de! proceso de Invitacién Publica IP-EPC-F NC-001-2011; ¢) propuesta del contratista; d)
El certificado de Disponibilidad Presupuestal; e) y demés actos que se produzcan en desarrofio del objeto del contrato.
CLAUSULA VIGEMAOCTAVA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO:
El presente contrato se perfecciona con la suscripcion  del mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: a)
Expedicion del correspondiente registro presupuestal. b). Aprobacion de las Garantias exigidas; ¢) Acta de inicio, d)
Verificacion del pago de los impuestos a que haya lugar. CLAUSULA VIGEMANOVENA. DOMICILIO: Para todos los
efectos legales, contractuales y fiscales atinentes a este compromiso, fas partes acuerdan como domicilio, Ia ciudad de
Bogot4, Distrito Capital. PARAGRAFO. Para todos los efecios legales, se establece como direccion contractual del
contratista la Carrera 7 Bis A No. 124-40 Bogota D.C. Para constancia de los anterior, se firma por las partes que
intervienen, a los 2 oy D”
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REJUELA CONSORCIO CAVELIER CAJICA
. R/ ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ
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ANEXO 01 AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESPY
CONSORCIO CAVELIER CAJICA

OBJETO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA
CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

VR/TOTAL VR/TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID N SUMINISTROS OBRAS
1.4 | ACTIVIDADES PRELIMINARES o
1.1.1 [ LOCALIZACION Y REPLANTEC REDES ML! 1.28340] $2.130,00 $ 2.733.642,00
SENALIZACION (INCLUYE CONOS GUIA Y
11.2 CINTA REFLECTIVA) ML| 648,77 | $22.890,00 $ 14.850.345,00
1.1.3 | MANEJO DE AGUAS ML| 1.28340] $3.670,00 $4.710.078,00
1.2 | DEMOLICIONES
1.2.1 | DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Mel 219,90 | § 172.555,00 $ 37.944.845,00
2.1 | EXCAVACION MECANICA
2.1.1 | EXCAVACION MECANICA M 1285430 | $7.180,00 $20.493.874,00
2.2 | ENTIBADOS
SUMINISTRO E  INSTALACION  DE
22.1 ENTIBADO TIPO ED1 (DISCONTINUO EN| M2 | 44090 $ 42.070,00 $ 18.548.663,00
MADERA) )
2.3 |RELLENOS
RELLENO EN RECEBQ COMPACTADO AL
231 80% DEL PROCTOR ESTANDAR M | 214450 | $41.550,00 $ 89.103.975,00
MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" A 1 1/2" CON
232 | ARENA LAVADA DE RIO PARA CAMA Y| M3 | 41830 $ 104.000,00 $ 43.503.200,00
ATRAQUE DE TUBERIA
24 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE, RETIRQO Y DISPOSICION DE
24.1 |MATERIAL ~ PROVENIENTE DE  LA| M® | 3.074.20 $ 26.000,00 $ 79.929.200,00
EXCAVACION
3.1 | SUMINISTRO DE TUBERIAS EN CONCRETO PARA ALCANTARILLADOS
TUBERIA DE CONCRETQ SIN REFUERZO
3.1.1 CLASE Il L1 25M D-g" ML | 32520 | $27.540,00| $8.956.008,00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA
3.1.2 CLASE Il L=2.50M D=24" ML | 1250 |$228.390,00( $2.854.875,00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA
313 | nase I L=2. 50M D=27" ML | 627,50 |$282.800,00 | $177.457.000,00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA
314 | o ase 1 L=2 50M D=33" ML | 80,00 |$427.600,00| $ 34.208.00000 |
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA
315 CLASE IV L=2.50M D=40" ML | 217,50 | $681.440,00 | $148.213.200,00
3.2 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZ0S DE INSPECCION
SUMINISTRO DE PLACA FONDQ D=1.70M
POZO INSPECCION. (FUNDIDA EN SITIO,
321 |INCLUYE FORMALETA, ACERO DE| UN 17,00 | $400.940,00 | $6.815.980,00
REFUERZO Y CONCRETO 2000 PS| PARA
BASE)
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322

SUMINISTRO DE  CILINDRO  POZO
INSPECCION. EN MAMPOSTERIA E=0.25M
(INCLUYE ACERO PARA ESCALERAS,
GEOTEXTIL Y PANETE
IMPERMEABILIZADO)

ML [ 29,80

$ 285.120,00

$ 8.496.576,00

323

SUMINISTRO DE PLACA CUBIERTA
B=1.70M POZO INSPECCION. (FUNDIDA EN
SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE
REFUERZO Y TAPA EN CONCRETO)

UN | 17.00

$ 405.880,00

$ 6.899.960,00

3.3

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUMIDEROS

3.31

SUMINISTRO DE  SUMIDERQ  EN
CONCRETO 3500 PS|, (INCLUYE MORTERQ
IMPERMEABILIZADO 1.3, TAPA EN
CONCRETO, REJILLA METALICA, ACERQ
DE REFUERZO Y FORMALETA)

UN | 22,00

$ 443.370,00

$9.754.140,00

34

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CABEZAL

DE ENTREGA

341

4.1

SUMINISTRO DE CABEZAL DE ENTREGA
EN CONCRETO DE 4000 PS!{ (FUNDIDO EN
SITIO, INCLUYE FORMALETA Y ACERQ DE

REFUERZO

INSTALACION DE TUBERIAS EN CONCRETQ

UN 1,00

PARA ALCANTARILLADOS

$1.763.960,0
0

$ 1.763.960,00

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO
D=g8"

ML

325,20 l

$ 7.590,00

$ 2.468.268,00

41.2

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO
D=24"

ML | 1250

$ 44.930,00

$ 561.625,00

413

INSTALACION DE TUBERIA DE CONGRETO
D=27"

ML | 627,50

$63.410,00

§ 39.789.775,00

414

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO
D=33"

ML | 80,00

$94.010,00

$7.520.800,00

415

INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO
D=40"

ML | 21750

$123.780,00

$ 26.922.150,00

4.2

CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION

421

CONSTRUCCION DE PLACA FONDO
D=1.70M POZO INSPECCION. (FUND!DA EN
SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE
REFUERZO Y CONCRETO 2000 PSt PARA
BASE)

UN 17,00

$ 40.660,00

$691.220,00

422

CONSTRUCCION DE CILINDRO POZO
INSPECCION, EN MAMPOSTERIA E=0.25M
(INCLUYE ACERO PARA ESCALERAS,
GECTEXTIL Y PANETE
IMPERMEABILIZADO}

ML | 29,80

$80.730,00

$2.405.754,00

423

CONSTRUCCION DE PLACA CUBIERTA
D=1.70M POZO INSPECCION. {FUNDIDA EN

SITIO, INCLUYE FORMALETA, ACERO DE
REFUERZQ Y TAPA EN CONCRETO)

UN | 17,00

$49.990,00

$ 849.830,00

43

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS ALCANTARILLAD

0O PLUVIAL CAJA EN ANDEN Y EN VIA

4.3.1

CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN
CONCRETO 3500 PSI (iINCLUYE MORTERO
IMPERMEABILIZADO  1:3, TAPA EN
CONCRETO, REJILLA METALICA, ACERO

DE REFUERZO Y FORMALETA

| RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

UN | 22,00

$ 62.530,00

$ 1.375.660,00
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5.1.1 | PAVIMENTO FLEXIBLE EN MDC-1 M2 | 219,90 |$605.500,00 $ 133.149.450,00
6.1 | CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ENTREGA
CONSTRUCCION DE CABEZAL DE
6.1.1 fFTJLREﬁgg EE\!NSE'%??E(EITSYEDEO;R?EL;% UN | 100 |$21750000 $ 217.500,00

@Merqo Ramirer
Ol I aEERe Gerer;

Lronardd Acosta
Profesonkl Tecnics Grupe de Condratacion

Qosda W

Y ACERO DE REFUERZO)
SUBTOTAL $405.419.699,00]  $527.769.854
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $933.180.553
ADMINISTRACION E INPUESTOS | 21.26% $198.209.467
IMPREVISTOS 5.00% $ 46.659.478
UTILIDAD 5,00% $46.659478
$
TOTAL OBRAS 1.224.717.969,00

CONTRATISTA

s S )
c NSORCIO CAVELIER CAJICA
R/ ERWIN ALEXIS BUENQ GOMEZ
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