EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA ANO 2022

PROVINCIA DE SUMAPAZ 2022

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD ARBELAEZ CABRERA FUSAGASUGA GRANADA PANDI SAN BERNARDO SILVANIA TIBACUY VENECIA PASCA
1 OBRAS PRELIMINARES
11 ACTIVIDADES PRELIMINARES
111 LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES ML $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00 $12.576,00
112 LOCALIZACION Y REPLANTEO ESTRUCTURAS M2 $20.140,00 $20.140,00 $20.140,00 $20.140,00 $20.140,00| $20.140,00 $20.140,00 $20.140,00 $20.140,00 $20.140,00)
113 MANEJO DE AGUAS EN ZANJA, CUALQUIER ANCHO. ML $8.628,00 $8.628,00 $8.628,00 $8.628,00 $8.628,00 $8.628,00 $8.628,00| $8.628,00 $8.628,00 $8.628,00
114 DESVIACION DE CAUCE ENTREOA 1M ML $40.733,00 $44.001,00 $37.887,00 $41.840,00 $40.733,00 $41.629,00 $40.733,00 $40.996,00 $42.788,00 $40.996,00|
115 DESVIACION DE CAUCE ENTRE 1A3 M ML $50.917,00| $55.002,00] $47.359,00 $52.301,00| $50.917,00 $52.037,00 $50.917,00| $51.247,00 $53.487,00 $51.247,00|
2 DEMOLICIONES, DESMONTE Y DESCAPOTE
21 DEMOLICIONES
211 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00 $158.599,00)
212 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) M3 $85.106,00 $85.106,00| $85.106,00 $85.106,00 $85.106,00| $85.106,00 $85.106,00 $85.106,00 $85.106,00 $85.106,00)
213 DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION UN $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00 $56.603,00)
214 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) M3 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00 $99.135,00
215 DEMOLICIGN DE ANDENES Y SARDINELES (INCLUYE CORTE A MAQUINA 2 COSTADOS) M3 $57.447,00) $57.447,00 $57.447,00 $57.447,00) $57.447,00 $57.447,00 $57.447,00| $57.447,00 $57.447,00 $57.447,00|
2.1.6 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0.20 M APILE A 15 M M2 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00 $8.971,00)
2.1.7 DESMONTE Y LIMPIEZA (CON RETIRO) M2 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00 $8.762,00)
3 IMPACTO URBANO
3.1 |SENALIZACION
311 VALLA DE HASTA 8 M2 M2 $238.785,00 $238.861,00 $238.744,00 $238.861,00 $238.785,00 $238.785,00 $238.768,00 $238.785,00 $238.861,00 $238.785,00)
3.1.2 VALLA DE 8 M2 HASTA 24 M2 M2 $239.169,00 $239.396,00 $239.045,00 $239.396,00 $239.169,00 $239.169,00 $239.119,00] $239.169,00 $239.396,00 $239.169,00]

SENALIZACION Y AISLAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS

3.13 GUIA, SENALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS ML/MES $53.754,00 $73.371,00 $43.186,00 $73.371,00 $53.754,00 $53.754,00 $49.600,00 $53.754,00 $73.371,00 $53.754,00)
3.1.4 CONOS DE GUIA CON FRANJA REFLECTIVA H=090 MTS UN $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00 $98.584,00]
4 EXCAVACIONES, NO INCLUYE CARGUE NI TRANSPORTE
41 EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA
4.1.1 EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00 $46.483,00)
4.1.2 EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA DE 2 A 4 M DE PROFUNDIDAD M3 $41.674,00) $41.674,00 $41.674,00 $41.674,00) $41.674,00 $41.674,00 $41.674,00 $41.674,00 $41.674,00 $41.674,00)
413 EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA A PROFUNDIDADES MAYORES DE 4 M M3 $53.580,00 $53.580,00 $53.580,00! $53.580,00 $53.580,00 $53.580,00! $53.580,00 $53.580,00 $53.580,00! $53.580,00|
4.2 EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO
4.2.1 EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD M3 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00 $54.142,00
4.2.2 EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO DE 2 A 4 M DE PROFUNDIDAD M3 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00 $46.883,00)
4.23 EXCAVACIONES MANUAL EN CONGLOMERADO A PROFUNDIDADES MAYORES DE 4 M M3 $63.723,00) $63.723,00) $63.723,00 $63.723,00) $63.723,00) $63.723,00 $63.723,00 $63.723,00 $63.723,00 $63.723,00
43 EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD
4.3.1 EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD M3 $11.378,00 $12.195,00 $10.667,00 $11.655,00 $11.378,00| $11.602,00 $11.378,00 $11.444,00 $11.892,00 $11.444,00|
a4 EXCAVACION EN ROCA|
4.4.1 EXCAVACION MECANICA EN ROCA, EN SECO, SIN EXPLOSIVOS M3 $110.305,00 $110.305,00] $110.305,00 $110.305,00 $110.305,00] $110.305,00 $110.305,00 $110.305,00 $110.305,00 $110.305,00]
4.5
4.5.1 M2 70.942,00 $70.942,00 70.942,00 $70.942,00| $70.942,00 70.942,00 70.942,00 $70.942,00 $70.942,00 70.942,00
4.5.2 M2 18.336,00| $18.414,00 18.297,00 $18.414,00| $18.336,00 18.336,00 18.319,00| $18.336,00 $18.414,00 18.336,00
453 M2 34.110,00 $34.188,00 34.071,00 $34.188,00| $34.110,00 34.110,00 34.093,00 $34.110,00 $34.188,00 34.110,00)
4.5.4 M2 34.944,00 $35.649,00 34.554,00 $35.649,00| $34.944,00 34.944,00 34.795,00 $34.944,00 $35.649,00 34.944,00)
5 [RELLENOS
5.1 RELLENOS
5.1.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION! M3 16.813,00 $16.813,00| $16.813,00 $16.813,00 $16.813,00| $16.813,00 16.813,00 $16.813,00 $16.813,00 $16.813,00|
5.1.2 RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE (RANA) M3 77.098,00 $141.186,00| $81.633,00 130.387,00 $101.014,00| $118.096,00 95.889,00 $68.050,00] $119.804,00, $101.014,00]
5.1.3 RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE (VIBRO COMPACTADOR) M3 64.885,00 129.627,00 $68.851,00 118.396,00 $88.801,00 $106.063,00 83.676,00 $55.890,00) $108.003,00 $88.854,00)
5.1.4 SUBBASE GRANULAR TIPO 320.1-07 (NORMA INVIAS) M3 76.638,00 143.660,00 $85.180,00 143.660,00 $100.554,00| $117.637,00 95.429,00 $76.638,00 $119.345,00 $100.554,00|
515 BASE GRANULAR TIPO INV 330.1-07 (NORMA INVIAS) M3 $194.447,00 276.191,00 $213.622,00 194.921,00 $272.997,00 $266.572,00 $209.791,00 $240.660,00] $275.640,00 $232.119,00|
5.16 ARENA DE PENA PARA SOPORTE DE TUBERIA M3 $119.143,00 168.558,00 $108.671,00 132.147,00 $140.816,00] $127.813,00 $115.676,00 $120.010,00] $157.288,00 $114.809,00)
5.2 GRAVILLA
521 GRAVA M3 $139.832,00 $139.832,00) $139.832,00 $139.832,00 $139.832,00) $139.832,00 $139.832,00 $139.832,00 $139.832,00 $139.832,00)
522 TRITURADO M3 $117.659,00 $136.091,00) $115.612,00 $118.683,00 $136.091,00) $139.162,00 $115.612,00 $119.707,00 $156.174,00 $115.612,00)
53 OBRAS DE PROTECCION (SUMINISTRO Y COLOCACION).
53.1 ENROCADO DE PROTECCION (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2 MPA (2500 PSI)) M3 $622.266,00 $637.302,00| $620.593,00 $623.106,00 $637.297,00| $639.802,00 $620.595,00 $623.936,00 $653.681,00 $620.596,00)
53.2 GAVIONES (INCLUYE, FORMALETA, MALLA Y PIEDRA) Y MANO DE OBRA M3 $172.116,00 $172.931,00| $171.664,00 $172.931,00 $172.116,00| $172.116,00 $171.935,00 $172.116,00 $172.931,00 $172.116,00)
5.4 TERRAPLEN
5.4.1 BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 1101 (1.20X2.40 1 M3), CONCRETO 13,8 MPA (2000 PSI), ANCLAJES Y M.O) UN $535.513,00 $550.562,00]| $533.833,00 $536.366,00 $550.544,00| $553.049,00 $533.839,00 $537.183,00 $566.941,00 $533.843,00)
5.4.2 BOLSASUELOS EN POLIETILENO. CAPACIDAD 1 M3 INCLUYE LLENADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA UN $49.623,00 $49.695,00 $49.583,00 $49.695,00 $49.623,00 $49.623,00 $49.606,00] $49.623,00] $49.695,00 $49.623,00|
6 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
6.1 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
6.1.1 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (HASTA 5 KM) INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO M3 $24.130,00 $24.130,00 $24.130,00 $24.130,00 $24.130,00 $24.130,00 $18.004,00 $18.004,00 $18.004,00 $18.004,00)
6.1.2 TRANSPORTE DE SOBRANTES (NO INCLUYE CARGUE NI DERECHOS BOTADERO) M3/KM $1.337,00 $1.337,00 $1.337,00 $1.337,00 $1.337,00| $1.337,00! $1.337,00 $1.337,00 $1.337,00 $1.337,00
7 CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO
74 INSTALACION TUBERIAS PVC PRESION SOLDAR.
7.1.1 INSTALACION TUBERIA PVC D=1/2" ML 2.686,00 2.686,00) 2.686,00 2.686,00 2.686,00) 2.686,00 2.686,00 2.686,00) 2.686,00 2.686,00|
712 INSTALACION TUBERIA PVC ML 2.710,00 2.710,00) 2.710,00 2.710,00 2.710,00) 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00)
713 INSTALACION TUBERIA PVC D: ML 2.729,00 2.729,00) 2.729,00 2.729,00 2.729,00) 2.729,00 2.729,00 2.729,00 2.729,00 2.729,00)
714 INSTALACION TUBERIA PVC D=1 1/4" ML 2.759,00 2.759,00) 2.759,00 2.759,00 2.759,00) 2.759,00 2.759,00 2.759,00 2.759,00 2.759,00)
7.15 ML 2.988,00! 2.988,00 2.988,00 2.988,00! 2.988,00 2.988,00 2.988,00! 2.988,00 2.988,00 2.988,00|
7.16 INSTALACION TUBERJA PVC D=2" ML 3.113,00 $3.113,00| $3.113,00 3.113,00 $3.113,00| $3.113,00 3.113,00 $3.113,00| $3.113,00 3.113,00
717 INSTALACION TUBERIA PVC D=2 1/2" ML 3.147,00 $3.147,00 3.147,00 3.147,00 $3.147,00 3.147,00 3.147,00 $3.147,00] 3.147,00 3.147,00)
7.1.8 INSTALACION TUBERIA PVC ML 3.216,00| $3.216,00) $3.216,00 3.216,00| $3.216,00 $3.216,00 3.216,00| $3.216,00 $3.216,00 3.216,00]
719 INSTALACION TUBERIA PVC D: ML 3.600,00 $3.600,00] 3.600,00 3.600,00 $3.600,00] 3.600,00 3.600,00 $3.600,00] 3.600,00 3.600,00
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7110 |INSTALACION TUBERIA PVC D=6" ML $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00 $3.867,00)
7.2 INSTALACION ACCESORIOS PVC PRESION
7.21 INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=1/2" UN 3.271,00 $3.271,00 3.271,00 3.271,00| $3.271,00 3.271,00 3.271,00| $3.271,00 3.271,00 3.271,00
722 INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=3/4" UN 3.606,00 $3.606,00 3.606,00 3.606,00 $3.606,00 3.606,00 3.606,00 $3.606,00 3.606,00 3.606,00)
723 INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=1" UN 3.872,00 $3.872,00 3.872,00 3.872,00 $3.872,00 3.872,00 3.872,00 $3.872,00] 3.872,00 3.872,00)
7.24 INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=1 1/4" UN 4.279,00| $4.279,00 4.279,00 4.279,00| $4.279,00 4.279,00 4.279,00| $4.279,00 4.279,00 4.279,00
INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=11/2" UN 4.989,00 $4.989,00| 4.989,00 4.989,00 $4.989,00| 4.989,00 4.989,00 $4.989,00| 4.989,00 4.989,00)
INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=2" UN 6.728,00 6.728,00 $6.728,00 6.728,00| 6.728,00| $6.728,00 6.728,00| 6.728,00| $6.728,00 6.728,00
INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=2 1/2" UN 7.191,00 7.191,00 $7.191,00 7.191,00| 7.191,00 $7.191,00 7.191,00| 7.191,00 $7.191,00 7.191,00
INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=3" UN $8.148,00| 8.148,00| $8.148,00 $8.148,00 8.148,00| $8.148,00 $8.148,00 8.148,00| $8.148,00 $8.148,00)
INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=4" UN $10.654,00 $10.654,00| $10.654,00 $10.654,00 $10.654,00| $10.654,00 $10.654,00 $10.654,00 $10.654,00 $10.654,00)
INSTALACION ACCESORIO PVC SOLDAR D=6" UN $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00 $14.348,00)
|INSTALACIGN TUBERIA PVC UNIGN MECANICA.
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=2" ML $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00 $3.032,00]
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=2 1/2" ML $3.035,00 $3.035,00 3.035,00! $3.035,00 $3.035,00 3.035,00! $3.035,00 $3.035,00 3.035,00 $3.035,00]
INSTALACION TUBERIA PVC UNIGN MECANICA D=3" ML 3.038,00| $3.038,00 3.038,00 3.038,00| $3.038,00 3.038,00 3.038,00| $3.038,00 3.038,00 3.038,00|
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=4" ML 3.057,00| 3.057,00] 3.057,00 3.057,00| 3.057,00 3.057,00 3.057,00 3.057,00] 3.057,00 3.057,00
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=6" ML 3.120,00 3.120,00 $3.120,00 3.120,00 3.120,00 $3.120,00 3.120,00 3.120,00 $3.120,00! 3.120,00
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=8" ML 4.154,00| 4.154,00| 4.154,00 4.154,00| 4.154,00| 4.154,00 4.154,00| 4.154,00| 4.154,00 4.154,00|
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=10" ML 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00| 4.240,00 4.240,00 4.240,00| 4.240,00 4.240,00 4.240,00|
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=12" ML 4.960,00 $4.960,00 4.960,00 4.960,00| $4.960,00 4.960,00 4.960,00| $4.960,00 4.960,00 4.960,00
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=14" ML 5.922,00| $5.922,00 5.922,00 5.922,00| $5.922,00 5.922,00 5.922,00| $5.922,00 5.922,00 5.922,00]
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=16" ML 7.152,00 $7.152,00 7.152,00 7.152,00 $7.152,00 7.152,00 7.152,00 $7.152,00 7.152,00 7.152,00]
INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA D=18" ML 7.280,00 $7.280,00 7.280,00 7.280,00 $7.280,00 7.280,00 7.280,00 $7.280,00 7.280,00 7.280,00
INSTALACION TUBERTA PVC UNION MECANICA D=20" ML 8.442,00 $8.442,00 $8.442,00 8.442,00 $8.442,00 $8.442,00 8.442,00 $8.442,00 $8.442,00 8.442,00]
INSTALACION TUBERIA PVC UNIGN MECANICA D=24" ML $56.686,00| $60.451,00 $53.408,00 $57.961,00 $56.686,00 $57.719,00 $56.686,00 $56.990,00 $59.054,00 $56.990,00
INSTALACION ACCESORIOS PVC UNION MECANICA
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=2" UN $6.667,00| $6.667,00 $6.667,00 $6.667,00| $6.667,00 $6.667,00 $6.667,00| $6.667,00 $6.667,00 $6.667,00]
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA 1/2" UN $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00 $6.741,00)
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=3" UN $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00 $8.090,00]
INSTALACIGN ACCESORIO PVC UNION MECANICA UN $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00 $8.356,00)
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=i UN 11.134,00 11.134,00 11.134,00 11.134,00| 11.134,00 11.134,00 11.134,00| 11.134,00 11.134,00 11.134,00
INSTALACION ACCESORIO PVC UNIGN MECANICA UN 11.921,00 $11.921,00| 11.921,00 11.921,00 $11.921,00| 11.921,00 11.921,00 $11.921,00| 11.921,00 11.921,00
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=10" UN 14.165,00| 14.165,00 14.165,00 14.165,00| 14.165,00 14.165,00 14.165,00| 14.165,00 14.165,00 14.165,00
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=12" UN 15.346,00| 15.346,00 15.346,00 15.346,00| 15.346,00 15.346,00 15.346,00| 15.346,00 15.346,00 15.346,00
INSTALACION ACCESORIO PVC UNIGN MECANICA D=14" UN 18.651,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00 18.651,00
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=16" UN 19.832,00 19.832,00| 19.832,00 19.832,00 19.832,00| 19.832,00 19.832,00 19.832,00| 19.832,00 19.832,00|
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=18" UN 21.604,00 $21.604,00) 21.604,00 21.604,00 $21.604,00) 21.604,00 21.604,00) $21.604,00| 21.604,00 21.604,00)
INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=20" UN 27.743,00 $27.743,00 27.743,00 27.743,00 $27.743,00 27.743,00 27.743,00 $27.743,00| 27.743,00 27.743,00
4. INSTALACION ACCESORIO PVC UNION MECANICA D=24" UN 51.366,00 $51.366,00] $51.366,00 51.366,00 $51.366,00 $51.366,00 51.366,00 $51.366,00 $51.366,00 51.366,00)
[ INSTALACION TUBERIAS EN POLIETILENO - PE 100.
7.5.1 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 50MM TERMOFUSION ML 11.529,00 $11.531,00] $11.528,00 11.531,00| $11.529,00 $11.529,00 11.528,00| $11.529,00 $11.531,00 11.529,00
752 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 63MM TERMOFUSION ML 12.135,00 $12.137,00 12.134,00 12.137,00| $12.135,00] $12.135,00 12.134,00| $12.135,00] 12.137,00 12.135,00
753 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 75MM TERMOFUSION ML 12.808,00 $12.811,00] 12.807,00 12.811,00| $12.808,00] 12.808,00 12.808,00| $12.808,00] $12.811,00 12.808,00
7.5.4 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 90MM TERMOFUSION ML 12.808,00 $12.811,00] 12.807,00 12.811,00 $12.808,00 12.808,00 12.808,00 $12.808,00 $12.811,00 12.808,00)
755 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 110MM TERMOFUSION ML 13.563,00 $13.565,00| $13.561,00 13.565,00 $13.563,00) $13.563,00 13.562,00 $13.563,00| $13.565,00 13.563,00)
756 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 160MM TERMOFUSION ML 14.411,00 14.413,00 14.409,00 14.413,00 14.411,00 14.411,00 14.410,00 14.411,00 14.413,00 14.411,00)
7.5.7 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 200MM TERMOFUSION ML 15.371,00 15.374,00 15.370,00 15.374,00| 15.371,00] 15.371,00 15.371,00| 15.371,00 15.374,00 15.371,00
7.5.8 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 250MM TERMOFUSION ML 16.470,00 16.472,00 16.468,00 16.472,00| 16.470,00 16.470,00 16.469,00| 16.470,00 16.472,00 16.470,00
7.5.9 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 315MM TERMOFUSION ML 17.736,00 17.739,00 17.734,00 17.739,00| 17.736,00 17.736,00 17.735,00| 17.736,00 17.739,00 17.736,00
7.5.10 INSTALACION TUBERTA POLIETILENO PE 100 - 355MM TERMOFUSION ML 19.215,00 $19.218,00 $19.213,00 19.218,00 $19.215,00 $19.215,00 19.214,00 $19.215,00 $19.218,00 19.215,00)
7.5.11 INSTALACION TUBERIA POLIETILENO PE 100 - 400MM TERMOFUSION ML 20.961,00 20.965,00 20.959,00 20.965,00 20.961,00) $20.961,00 20.960,00 20.961,00] 20.965,00 20.961,00
7.6 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION
7.6.1 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 50MM UN $27.206,00| 27.210,00 27.203,00 $27.210,00 27.206,00 27.206,00 $27.205,00 27.206,00 27.210,00 $27.206,00
7.6.2 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 63MM UN 27.206,00 27.210,00| 27.203,00 27.210,00 27.206,00 27.206,00 27.205,00 27.206,00 27.210,00 27.206,00)
7.6.3 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 75MM UN 29.095,00 $29.100,00 29.092,00 29.100,00 29.095,00 29.095,00 29.093,00 29.095,00 $29.100,00 29.095,00|
764 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 90MM UN 29.095,00 29.100,00 29.092,00 29.100,00| 29.095,00 29.095,00 29.093,00| 29.095,00 $29.100,00 29.095,00
765 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 110MM UN 31.054,00 31.059,00 31.051,00 31.059,00| 31.054,00 31.054,00 31.052,00| 31.054,00 31.059,00 31.054,00)
7.6.6 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 160MM UN 37.799,00 37.805,00| 37.795,00 37.805,00 37.799,00 37.799,00 37.797,00 37.799,00 37.805,00 37.799,00)
7.6.7 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 200MM UN 40.809,00 $40.816,00 40.805,00 40.816,00 $40.809,00] 40.809,00 40.808,00 $40.809,00] 40.816,00 40.809,00)
7.68 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 250MM| UN 43.710,00) $43.718,00| 43.706,00! 43.718,00) $43.710,00| 43.710,00! 43.708,00 $43.710,00 43.718,00 43.710,00|
7.6.9 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 315MM UN 46.580,00 $46.588,00 46.575,00 46.588,00 $46.580,00 46.580,00 46.578,00 $46.580,00 46.588,00 46.580,00]
7.6.10 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 355MM UN 50.398,00 $50.406,00 $50.393,00 50.406,00 $50.398,00 $50.398,00 50.396,00 $50.398,00 $50.406,00 50.398,00]
7611 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 TERMOFUSION DIAMETRO 400MM UN 58.225,00 $58.235,00) $58.220,00 58.235,00 $58.225,00 $58.225,00 58.223,00 $58.225,00| $58.235,00 58.225,00
7.7 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION
7.7.1 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 50MM UN 22.551,00 $22.555,00) $22.548,00 22.555,00 $22.551,00 $22.551,00 22.550,00 $22.551,00 $22.555,00! 22.551,00
7.7.2 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 63MM UN 22.551,00 $22.555,00) $22.548,00 22.555,00 $22.551,00 $22.551,00 22.550,00 $22.551,00 $22.555,00. 22.551,00)
773 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 75MM UN 23.832,00 $23.836,00) $23.830,00 23.836,00 $23.832,00 $23.832,00 23.831,00 $23.832,00 $23.836,00 23.832,00]
7.74 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 90MM UN 23.832,00 $23.836,00 23.830,00 23.836,00 $23.832,00 23.832,00 23.831,00 $23.832,00 23.836,00 23.832,00)
7.7.5 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 110MM UN $25.130,00 $25.135,00| 25.128,00! $25.135,00 $25.130,00 25.130,00 $25.129,00 $25.130,00| 25.135,00 $25.130,00)
7.7.6 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 160MM UN 29.372,00| $29.377,00 29.369,00 29.377,00| $29.372,00 29.372,00 29.371,00| $29.372,00 29.377,00 29.372,00]
7.7.7 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 200MM UN 31.158,00| $31.163,00| 31.155,00 31.163,00 $31.158,00| 31.158,00 31.157,00 $31.158,00 $31.163,00 31.158,00]
778 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 250MM UN 32.821,00 $32.827,00| 32.818,00 32.827,00) $32.821,00| $32.821,00 32.820,00 $32.821,00] 32.827,00 32.821,00
7.7.9 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 315MM UN 34.414,00 $34.420,00| 34.411,00 34.420,00 $34.414,00| 34.414,00 34.413,00 $34.414,00 34.420,00 34.414,00)
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PROVINCIA DE SUMAPAZ 2022
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD ARBELAEZ CABRERA FUSAGASUGA GRANADA PANDI SAN BERNARDO SILVANIA TIBACUY VENECIA PASCA
7.7.10 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 355MM UN $36.454,00 $36.460,00 $36.450,00! $36.460,00 $36.454,00 $36.454,00! $36.452,00 $36.454,00 $36.460,00! $36.454,00)
7.7.11 INSTALACION ACCESORIOS POLIETILENO - PE 100 ELECTROFUSION DIAMETRO 400MM UN $40.380,00| $40.387,00 $40.376,00 $40.387,00| $40.380,00 $40.380,00 $40.379,00| $40.380,00 $40.387,00 $40.380,00
7.8 INSTALACION TUBER/A EN HIERRO DUCTIL.
781 INSTALACION TUBERJA EN HIERRO DUCTIL 6" (150MM) ML 15.380,00 $16.408,00| $14.485,00 15.728,00 $15.380,00] $15.662,00 15.380,00 $15.463,00) $16.027,00 15.463,00)
7.8.2 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 8"(200MM) ML 17.160,00 $18.307,00) $16.162,00 17.549,00 $17.160,00 $17.475,00 17.160,00| $17.253,00 $17.882,00 17.253,00]
7.83 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 10"(250MM) ML 19.181,00 $20.462,00 $18.064,00 19.615,00 $19.181,00 $19.532,00 19.181,00 $19.284,00 $19.987,00 19.284,00
7.8.4 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 12"(300MM] ML 22.031,00 $23.503,00 $20.749,00 22.530,00 $22.031,00| $22.435,00 22.031,00 $22.150,00 $22.957,00 22.150,00)
7.8.5 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 14" (350MM| ML 25.473,00 $27.175,00 23.991,00 26.049,00 $25.473,00 $25.940,00 25.473,00 $25.610,00] $26.544,00 25.610,00
7.8.6 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 16" (400MM| ML $30.761,00| $32.816,00 28.970,00 $31.457,00 $30.761,00 $31.324,00 $30.761,00 $30.926,00 $32.053,00 $30.926,00
7.8.7 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 18" (450MM| ML $38.817,00| $41.410,00 36.558,00 $39.695,00 $38.817,00 $39.528,00 $38.817,00 $39.026,00 $40.448,00 $39.026,00
788 INSTALACION TUBERTA EN HIERRO DUCTIL 20"(500MM] ML $50.947,00 $54.351,00| 47.982,00 $52.100,00 $50.947,00 $51.880,00 $50.947,00 $51.222,00 $53.088,00 $51.222,00)
7.8.9 INSTALACION TUBERIA EN HIERRO DUCTIL 24" (600MM| ML $77.633,00 $82.820,00 73.115,00 $79.389,00 $77.633,00 $79.055,00 $77.633,00 $78.051,00 $80.896,00 $78.051,00)
7.9 INSTALACION ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL
7.9.1 INSTALACION ACCESORIOS HD 6"(150MM) UN $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00 $9.559,00)
792 INSTALACION ACCESORIOS HD 8"(200MM) UN 10.621,00 $10.621,00| 10.621,00 10.621,00 $10.621,00| 10.621,00 10.621,00 $10.621,00| 10.621,00 10.621,00
7.9.3 INSTALACION ACCESORIOS HD 10"(250MM] UN 11.948,00 11.948,00 11.948,00 11.948,00| 11.948,00 11.948,00 11.948,00| 11.948,00 11.948,00 11.948,00
7.9.4 INSTALACION ACCESORIOS HD 12"(300MM] UN 22.756,00 24.390,00 $21.333,00 23.309,00| 22.756,00 23.204,00 22.756,00 22.888,00 23.784,00 22.888,00]
7.9.5 INSTALACION ACCESORIOS HD 14"(350MM] UN 23.954,00 25.674,00 22.456,00 24.537,00 23.954,00 24.426,00 23.954,00 24.093,00 25.036,00 24.093,00)
7.9.6 INSTALACION ACCESORIOS HD 16"(400MM| UN 45.259,00 48.890,00 42.096,00 46.489,00 45.259,00 46.254,00 45.259,00 45.552,00 47.543,00 45.552,00)
7.9.7 INSTALACION ACCESORIOS HD 18"(450MM) UN 28.984,00 30.965,00| 27.259,00 29.655,00 28.984,00 29.527,00 28.984,00 29.144,00 30.230,00 29.144,00)
7.9.8 INSTALACION ACCESORIOS HD 20"(500MM) UN 30.341,00 $32.520,00 28.444,00 31.079,00 $30.341,00 30.939,00 30.341,00 $30.517,00] 31.712,00 30.517,00)
7.99 INSTALACION ACCESORIOS HD 24"(600MM) UN 36.410,00 $39.024,00| 34.133,00 37.296,00) $36.410,00| 37.127,00 36.410,00 $36.621,00) 38.055,00 36.621,00
7.10 INSTALACION PASAMUROS HD
7.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE D= 2" L= 0 A 0.50M BXB UN 183.959,00 $184.774,00 183.506,00 184.774,00 $183.959,00 183.959,00 183.778,00 $183.959,00| 184.774,00 183.959,00)
7.10.2 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE " L= 0 A 0.50M BXB UN 299.136,00 $300.516,00| 298.369,00 300.516,00 $299.136,00] $299.136,00 298.829,00 $299.136,00 $300.516,00 299.136,00)
7.10.3 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE " L= 0 A 0.50M BXB UN 414.418,00| 416.303,00| 413.371,00 416.303,00 414.418,00 414.418,00 414.000,00 414.418,00 416.303,00 414.418,00)
7.10.4 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE " L= 0 A 0.50M BXB UN 671.016,00 674.090,00 669.307,00 674.090,00 671.016,00 671.016,00 670.332,00 671.016,00 674.090,00 671.016,00)
7.10.5 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE D= 8" L= 0 A 0.50M BXB UN 870.887,00 870.887,00 $870.887,00 870.887,00 870.887,00 $870.887,00 870.887,00 870.887,00 $870.887,00 870.887,00)
7.10.6 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE " L= 0.50 A 1.00M BXB UN 285.578,00 286.831,00| $284.882,00 286.831,00 285.578,00| $285.578,00 285.300,00 285.578,00| $286.831,00 285.578,00)
7.10.7 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE " L= 0.50 A 1.00M BXB UN 491.139,00 493.338,00| $489.918,00 493.338,00 491.139,00 $491.139,00 490.651,00 491.139,00 $493.338,00 491.139,00]
7.10.8 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE " L= 0.50 A 1.00M BXB UN 669.873,00 672.893,00 $668.196,00 672.893,00 669.873,00 $669.873,00 669.203,00 669.873,00 $672.893,00 669.873,00)
7.10.9 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE D= 6" L= 0.50 A 1.00M BXB UN $1.132.514,00, $1.137.682,00| $1.129.644,00 $1.137.682,00, $1.132.514,00| $1.132.514,00 $1.131.366,00, $1.132.514,00| $1.137.682,00. $1.132.514,00}
7.10.10 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS HD DE D= 8" L= 0.50 A 1.00M BXB' UN $1.478.792,00 $1.485.566,00 $1.475.030,00 $1.485.566,00 $1.478.792,00 $1.478.792,00 $1.477.287,00 $1.478.792,00 $1.485.566,00 $1.478.792,00|
711 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTES
7.11.1 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILAN DE 3" (2 CUERPOS) INCLUYE VALVULA REDUCTORA DE PRESION UN $18.121.179,00 $18.121.480,00| $18.121.145,00 $18.121.196,00 $18.121.480,00| $18.121.530,00 $18.121.145,00| $18.121.212,00 $18.121.807,00; $18.121.145,00|
7.11.2 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO MILAN DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VALVULA REDUCTORA DE PRESION UN $23.440.167,00 $23.440.468,00| $23.440.133,00 $23.440.184,00 $23.440.468,00| $23.440.518,00 $23.440.133,00| $23.440.200,00 $23.440.795,00 $23.440.133,00
7113 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO TRAFICO DE 4" (2 CUERPOS) INCLUYE VALVULA REDUCTORA DE PRESION UN $24.872.327,00 $24.872.628,00 $24.872.293,00 $24.872.344,00 $24.872.628,00 $24.872.678,00 $24.872.293,00 $24.872.360,00 $24.872.955,00 $24.872.293,00
7.11.4 SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO TRAFICO DE 6" (2 CUERPOS) INCLUYE VALVULA REDUCTORA DE PRESION UN $36.881.322,00 $36.881.623,00| $36.881.288,00 $36.881.339,00 $36.881.623,00| $36.881.673,00 $36.881.288,00| $36.881.355,00 $36.881.950,00 $36.881.288,00|
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO
7.12 ASCENDENTE
7.12.1 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 2" UN $667.850,00 $668.225,00| $667.640,00 $668.225,00 $667.850,00] $667.850,00 $667.766,00 $667.850,00] $668.225,00 $667.850,00)
7.12.2 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 3" UN $999.319,00 $999.883,00| $999.005,00 $999.883,00 $999.319,00| $999.319,00 $999.193,00 $999.319,00 $999.883,00 $999.319,00)
7.12.3 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 4" UN $1.319.157,00 $1.319.910,00 $1.318.739,00 $1.319.910,00, $1.319.157,00| $1.319.157,00 $1.318.990,00, $1.319.157,00| $1.319.910,00. $1.319.157,00}
7.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 6" UN $2.221.660,00 $2.222.790,00 $2.221.033,00 $2.222.790,00 $2.221.660,00 $2.221.660,00 $2.221.409,00 $2.221.660,00 $2.222.790,00 $2.221.660,00)
7.12.5 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 8" UN $3.384.335,00 $3.385.841,00 $3.383.500,00 $3.385.841,00 $3.384.335,00 $3.384.335,00 $3.384.001,00 $3.384.335,00 $3.385.841,00 $3.384.335,00)
7.12.6 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 10" UN $5.714.699,00 $5.725.299,00 $5.706.062,00 $5.719.536,00, $5.714.699,00| $5.717.089,00 $5.714.280,00, $5.715.402,00| $5.722.066,00 $5.715.402,00}
7.12.7 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 12" UN $7.594.424,00 $7.609.753,00 $7.581.784,00 $7.601.109,00 $7.594.424,00 $7.598.008,00 $7.593.923,00 $7.595.478,00 $7.604.904,00 $7.595.478,00)
7.12.8 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 14" UN $16.864.118,00| $16.883.093,00 $16.849.452,00 $16.874.449,00, $16.864.118,00| $16.867.702,00. $16.862.807,00, $16.865.172,00| $16.878.244,00 $16.865.172,00}
7.12.9 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 16" UN $19.880.955,00| $19.905.024,00 $19.862.089,00 $19.893.498,00 $19.880.955,00| $19.885.734,00. $19.879.481,00 $19.882.361,00, $19.898.558,00. $19.882.361,00}
7.12.10 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 18" UN $25.688.507,00 $25.713.518,00| $25.669.116,00 $25.701.992,00 $25.688.507,00| $25.693.286,00 $25.686.823,00| $25.689.913,00 $25.707.052,00; $25.689.913,00
7.12.11 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 20" UN $36.014.470,00 $36.050.647,00| $35.986.123,00 $36.033.358,00 $36.014.470,00| $36.021.638,00 $36.012.240,00| $36.016.578,00 $36.040.948,00 $36.016.578,00]
7.12.12 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMOS BRIDAS VASTAGO NO ASCENDENTE 24" UN $77.580.403,00| $77.617.834,00| $77.551.360,00 $77.600.545,00 $77.580.403,00, $77.587.571,00. $77.577.894,00 $77.582.511,00| $77.608.135,00. $77.582.511,00}
7.13 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA
7.13.1 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1/2" UN 14.856,00 $14.856,00) $14.856,00 14.856,00 $14.856,00) $14.856,00 14.856,00 $14.856,00 $14.856,00 14.856,00]
7132 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 3/4" UN 19.591,00 $19.591,00) $19.591,00 19.591,00 $19.591,00) $19.591,00 19.591,00 $19.591,00) $19.591,00 19.591,00
7133 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1" UN 25.297,00 $25.297,00 $25.297,00 25.297,00 $25.297,00 $25.297,00 25.297,00 $25.297,00 $25.297,00 25.297,00]
7134 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 1/4" UN 31.111,00 $31.111,00| $31.111,00 31.111,00 $31.111,00| $31.111,00 31.111,00 $31.111,00| $31.111,00 31.111,00
7.135 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 1/2" UN 43.548,00 $43.548,00 $43.548,00 43.548,00 $43.548,00 $43.548,00 43.548,00 $43.548,00 $43.548,00 43.548,00
7.13.6 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 2" UN 65.246,00 $65.246,00 $65.246,00 65.246,00 $65.246,00 $65.246,00 65.246,00 $65.246,00 $65.246,00 65.246,00)
714 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA ANO 2022

PROVINCIA DE SUMAPAZ 2022
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD ARBELAEZ CABRERA FUSAGASUGA GRANADA PANDI SAN BERNARDO SILVANIA TIBACUY VENECIA PASCA
7.14.1 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 1/2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 106.451,00 106.451,00 $106.451,00 106.451,00 106.451,00 $106.451,00 106.451,00 106.451,00 $106.451,00 106.451,00)
7.142 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 3/4" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 108.644,00 108.644,00 $108.644,00 108.644,00 108.644,00 $108.644,00 108.644,00 108.644,00 $108.644,00 108.644,00
7143 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 1" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 188.696,00 188.696,00 $188.696,00 188.696,00 188.696,00 $188.696,00 188.696,00 188.696,00 $188.696,00 188.696,00
7.14.4 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 1 1/4" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN $212.417,00 $212.417,00] $212.417, $212.417,00 $212.417,00 $212.41] $212.417,00 $212.417,00] $212.41 $212.417,00)
7.145 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 11/2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 339.623,00 $339.623,00 $339.623, 339.623,00| $339.623,00 $339.62 339.623,00 $339.623,00 $339.62 339.623,00)
7.14.6 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 468.214,00 $468.214,00 $468.214,00 468.214,00 $468.214,00 $468.214,00 468.214,00 $468.214,00 $468.214,00 468.214,00)
7.14.7 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 2 1/2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 654.636,00 $654.636,00) $654.636,00 654.636,00 $654.636,00) $654.636,00 654.636,00 $654.636,00) $654.636,00 654.636,00)
7.14.8 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE FLOTADOR DE 3" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00 $1.164.555,00)
7.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS LATERALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.1 4" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00 $4.417.454,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.2 6" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00 $4.555.915,00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.153 8" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $5.240.863,00 $5.240.863,00 $5.240.863,00 $5.240.863,00 $5.240.863,00| $5.240.863,00 $5.240.863,00, $5.240.863,00| $5.240.863,00 $5.240.863,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.4 10" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00 $6.663.263,00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.155 12" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $8.307.945,00 $8.307.945,00 $8.307.945,00 $8.307.945,00 $8.307.945,00| $8.307.945,00 $8.307.945,00, $8.307.945,00| $8.307.945,00 $8.307.945,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.156 14" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $9.991.337,00 $9.991.337,00 $9.991.337,00 $9.991.337,00 $9.991.337,00| $9.991.337,00 $9.991.337,00, $9.991.337,00| $9.991.337,00 $9.991.337,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.157 16" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $11.348.489,00| $11.348.489,00| $11.348.489,00 $11.348.489,00| $11.348.489,00, $11.348.489,00. $11.348.489,00 $11.348.489,00, $11.348.489,00. $11.348.489,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.158 18" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $12.727.234,00 $12.727.234,00| $12.727.234,00, $12.727.234,00 $12.727.234,00, $12.727.234,00. $12.727.234,00 $12.727.234,00, $12.727.234,00. $12.727.234,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.9 20" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $16.659.676,00| $16.668.391,00 $16.652.086,00 $16.662.628,00| $16.659.676,00 $16.662.066,00 $16.659.676,00| $16.660.379,00 $16.665.158,00, $16.660.379,00]
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.10 24" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $19.928.585,00| $19.937.300,00 $19.920.995,00; $19.931.537,00| $19.928.585,00| $19.930.975,00. $19.928.585,00, $19.929.288,00| $19.934.067,00. $19.929.288,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.11 30" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $39.744.086,00| $39.757.157,00 $39.732.700,00 $39.748.513,00| $39.744.086,00 $39.747.670,00 $39.744.086,00| $39.745.140,00| $39.752.308,00, $39.745.140,00]
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.12 36" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $47.886.999,00| $47.900.070,00| $47.875.613,00, $47.891.426,00 $47.886.999,00| $47.890.583,00. $47.886.999,00 $47.888.053,00, $47.895.221,00. $47.888.053,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
7.15.13 40" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES UN $89.853.642,00| $89.879.785,00| $89.830.870,00, $89.862.496,00| $89.853.642,00, $89.860.810,00! $89.853.642,00 $89.855.750,00| $89.870.086,00! $89.855.750,00}
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE DE
60" (NO INCLUYE VASTAGO) INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O
7.15.14 VOLANTES UN $135.239.943,00 $135.266.086,00 $135.217.171,00 $135.248.797,00 $135.239.943,00 $135.247.111,00 $135.239.943,00 $135.242.051,00 $135.256.387,00 $135.242.051,00)
7.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION
7.16.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE 2" UN $819.496,00 $819.591,00 $819.444,00 $819.591,00 $819.496,00 $819.496,00 $819.475,00 $819.496,00 $819.591,00 $819.496,00)
7.16.2 SUMINISTRO E INSTALACIGN DE VALVULAS DE RETENCION DE 3" UN $1.360.832,00 $1.361.019,00 $1.360.727,00 $1.361.019,00 $1.360.832,00 $1.360.832,00 $1.360.790,00 $1.360.832,00 $1.361.019,00 $1.360.832,00)
7.163 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCIGN DE 4" UN $1.441.896,00 $1.442.310,00 $1.441.666,00 $1.442.310,00, $1.441.896,00| $1.441.896,00. $1.441.804,00 $1.441.896,00| $1.442.310,00 $1.441.896,00}
7.16.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE 6" UN $3.289.357,00 $3.290.298,00 $3.2 34, $3.29¢ ,00 $3.289.357,00 $3.289.357,00 $3.289.149,00 $3.289.357,00 $3.290.29 $3.289.357,00)
7.16.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE 8" UN $5.859.007,00/ $5.859.633,00| $5.858.659,00! $5.859.633,00, $5.859.007,00| $5.859.007,00 $5.858.868,00, $5.859.007,00| $5.859.633,00. $5.859.007,00}
7.16.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE 10" UN $9.571.634,00 $9.581.289,00 $9.563.521,00 $9.575.526,00 $9.571.634,00 $9.574.024,00 $9.571.424,00 $9.572.337,00 $9.578.056,00 $9.572.337,00|
7.16.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION DE 12" UN $11.857.189,00| $11.871.390,00 $11.845.176,00, $11.862.746,00| $11.857.189,00 $11.860.773,00, $11.856.939,00| $11.858.243,00 $11.866.541,00 $11.858.243,00|
717 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION
7.17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE 2" UN $2.012.858,00 2.013.736,00 $2.012.370,00 $2.013.736,00 2.012.858,00] $2.012.858,00 $2.012.662,00 2.012.858,00] $2.013.736,00 $2.012.858,00)
7.17.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE 3" UN $3.197.418,00 3.197.418,00 $3.197.418,00 $3.197.418,00 3.197.418,00] $3.197.418,00 $3.197.418,00 3.197.418,00] $3.197.418,00 $3.197.418,00)
7.17.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE 4" UN $4.225.940,00 4.225.940,00 4.225.940,00 $4.225.940,00 4.225.940,00 4.225.940,00 $4.225.940,00 4.225.940,00 4.225.940,00 $4.225.940,00
7.17.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE 6" UN 7.708.490,00 7.711.321,00] 7.706.916,00 7.711.321,00 7.708.490,00 7.708.490,00 7.707.861,00 7.708.490,00 7.711.321,00 7.708.490,00
7.17.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE 8" UN 8.835.095,00 $8.838.864,00 8.833.001,00 $8.838.864,00 8.835.095,00 8.835.095,00 8.834.257,00 8.835.095,00 $8.838.864,00 8.835.095,00]
7.17.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE 10" UN $13.408.268,00 $13.421.711,00 $13.398.050,00 $13.415.948,00 $13.408.268,00| $13.410.658,00 $13.407.217,00| $13.408.971,00 $13.418.478,00; $13.408.971,00]
7.17.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS REDUCTORA DE PRESION DE 12" UN $28.664.792,00 $28.683.558,00) $28.650.241,00 $28.674.914,00 $28.664.792,00 $28.668.376,00 $28.663.525,00| $28.665.846,00 $28.678.709,00; $28.665.846,00|
718 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PIE O COLADERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PIE O COLADERA CUERPO ALUMINO FUNDIDO CANASTILLA ALUMINIO
7.18.1 FUNDIDO ROSCADA DE 2" UN $132.534,00 $132.597,00 $132.500,00 $132.597,00| $132.534,00 $132.534,00 $132.521,00| $132.534,00 $132.597,00 $132.534,00]
7.18.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PIE O COLADERA CUERPO HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 3" UN $612.455,00 $612.455,00 $612.455,00 $612.455,00 $612.455,00 $612.455,00 $612.455,00| $612.455,00| $612.455,00 $612.455,00]
7.18.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PIE O COLADERA CUERPO HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 4" UN $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00 $1.038.934,00|
7.18.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE PIE O COLADERA CUERPO HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA 6" UN $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00 $1.697.206,00|
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PIE O COLADERA CUERPO ALUMINIO FUNDIDO CANASTILLA ACERO
7.18.5 BRIDADA DE 8" UN $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00 $3.481.253,00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PIE O COLADERA CUERPO ALUMINIO FUNDIDO CANASTILLA ACERO
7.18.6 BRIDADA DE 10" UN $5.139.299,00 $5.148.014,00 $5.131.709,00 $5.142.251,00 $5.139.299,00 $5.141.689,00 $5.139.299,00 $5.140.002,00 $5.144.781,00 $5.140.002,00)
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA ANO 2022

PROVINCIA DE SUMAPAZ 2022

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD ARBELAEZ CABRERA FUSAGASUGA GRANADA PANDI SAN BERNARDO SILVANIA TIBACUY VENECIA PASCA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS PIE O COLADERA CUERPO ALUMINIO FUNDIDO CANASTILLA ACERO
7.18.7 BRIDADA DE 12" UN $6.986.883,00 $6.999.954,00 $6.975.497,00 $6.991.310,00 $6.986.883,00 $6.990.467,00 $6.986.883,00 $6.987.937,00 $6.995.105,00 $6.987.937,00
7.19 CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE TUBERIAS CON ATRAQUES EN CONCRETO
7.19.1 CONSTRUCCION DE ANCLAJE DE TUBERIAS CON ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA (3000PSI) HECHO EN OBRA M3 $512.418,00 $527.449,00 $510.748,00 $513.253,00 $527.449,00 $529.954,00 $510.748,00 $514.088,00 $543.828,00 $510.748,00|
7.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES
7.20.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE 1/2" CLASE B METALICO UN $226.999,00 $226.999,00| $226.999,00 $226.999,00 $226.999,00| $226.999,00 $226.999,00 $226.999,00 $226.999,00 $226.999,00|
7.20.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE 3/4" CLASE B METALICO UN $371.003,00 $371.003,00| $371.003,00 $371.003,00 $371.003,00| $371.003,00 $371.003,00 $371.003,00 $371.003,00 $371.003,00|
7.20.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDOR DE 1" CLASE B METALICO UN $530.778,00| $530.778,00| $530.778,00 $530.778,00 $530.778,00| $530.778,00 $530.778,00 $530.778,00 $530.778,00 $530.778,00|
7.20.4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PF + UAD D=1/2" ML $5.281,00| $5.281,00 $5.281,00 $5.281,00| $5.281,00 $5.281,00 $5.281,00| $5.281,00 $5.281,00 $5.281,00]
7.205 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PF + UAD D=3/4" ML $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00 $7.767,00)
7.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES
7.21.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 2" CLASE B UN $1.980.148,00 1.980.148,00| 1.980.148,00 $1.980.148,00 1.980.148,00] 1.980.148,00 $1.980.148,00 1.980.148,00] 1.980.148,00 $1.980.148,00)
7.21.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 3"CLASE B UN $2.332.419,00 2.332.419,00 2.332.419,00 $2.332.419,00 2.332.419,00] 2.332.419,00 $2.332.419,00 2.332.419,00] 2.332.419,00 $2.332.419,00)
7.213 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 4"CLASE B UN $2.705.285,00 2.705.285,00| 2.705.285,00 $2.705.285,00 2.705.285,00| 2.705.285,00 $2.705.285,00 2.705.285,00| 2.705.285,00 $2.705.285,00|
7.214 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 6"CLASE B UN $3.660.915,00 3.660.915,00 3.660.915,00 $3.660.915,00 3.660.915,00 3.660.915,00 $3.660.915,00 3.660.915,00 3.660.915,00 $3.660.915,00)
7.215 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 8"CLASE B UN $4.659.237,00 4.659.237,00 4.659.237,00 $4.659.237,00 4.659.237,00 4.659.237,00 $4.659.237,00 4.659.237,00 4.659.237,00 $4.659.237,00
7.21.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 10"CLASE B UN $7.840.985,00 7.849.700,00 7.833.395,00 $7.843.937,00 7.840.985,00] 7.843.375,00 $7.840.985,00 7.841.688,00] 7.846.467,00 $7.841.688,00)
7.21.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO DE 12"CLASE B UN $13.517.003,00| $13.530.074,00 $13.505.617,00! $13.521.430,00, $13.517.003,00| $13.520.587,00: $13.517.003,00, $13.518.057,00| $13.525.225,00! $13.518.057,00}
7.22 CAJAS PARA MEDIDOR (SUMINISTRO E INSTALACION)
7.22.1 CAJA PARA MEDIDOR EN POLIPROPILENO INCLUYE TAPA UN $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00 $503.984,00)
7.23 CAJAS PARA VALVULAS BASE Y TAPA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA
CONSTRUCCION CAJAS DE VALVULAS 0.30 X0.30 M (PROFUNDIDAD 1 M)BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS
7.23.1 EN MAMPOSTERIA TAPA METALICA CON ANGULO DE FIUACION UN $338.177,00 $341.352,00 $337.798,00 $339.427,00 $339.754,00| $339.574,00 $338.259,00 $338.132,00 $341.103,00 $338.297,00)
CONSTRUCCION CAJA VALVULAS 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN
7.232 MAMPOSTERIA UN $402.647,00 $410.198,00 $401.791,00 $407.213,00| $405.864,00 $406.501,00 $403.201,00| $402.298,00 $409.767,00 $403.688,00]
CONSTRUCCION CAJA VALVULAS 0,80 X 0,80 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN
7.233 MAMPOSTERIA UN $646.555,00| $659.969,00 $645.042,00 $654.663,00| $652.276,00 $653.408,00 $647.542,00| $645.936,00 $659.202,00 $648.407,00]
CONSTRUCCION CAJA PARA VENTOSA HASTA DE 6" DE 0,60 X 0,60 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)
7.234 MUROS EN MAMPOSTERIA UN $428.011,00 $435.562,00 $427.155,00 $432.577,00 $431.228,00 $431.865,00 $428.565,00 $427.662,00| $435.131,00 $429.052,00)
CONSTRUCCION CAJA PARA PURGA DE 1,00 M X 1,00 M BASE Y TAPA EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN
7.23.5 MAMPOSTERIA UN $726.004,00| $745.084,00 $724.683,00 $736.793,00| $734.943,00 $736.713,00 $727.964,00| $725.035,00 $743.885,00 $728.899,00]
8 REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS
INSTALACION DE TUBERIAS PVC U.M. DOBLE PARED, EXTERIOR CORUGADO, INTERIOR LISO (NORMAS NTC 3722-
3, NTC 5055).
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=4" ML 3.057,00 $3.057,00 3.057,00 3.057,00| $3.057,00 3.057,00 3.057,00| $3.057,00 3.057,00 3.057,00
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=6" ML 3.120,00 $3.120,00 3.120,00 $3.120,00 3.120,00 $3.120,00 $3.120,00 3.120,00|
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=8" ML 4.154,00 $4.154,00 4.154,00 $4.154,00 4.154,00| $4.154,00 4.154,00 4.154,00]
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=10" ML 4.240,00 $4.240,00| 4.240,00 $4.240,00| 4.240,00 $4.240,00| 4.240,00 4.240,00)
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=12" ML 4.960,00) $4.960,00 4.960,00 4.960,00) $4.960,00 4.960,00 4.960,00) $4.960,00 4.960,00 4.960,00)
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=14" ML 5.922,00| 5.922,00 $5.922,00 5.922,00| 5.922,00 $5.922,00 5.922,00) 5.922,00) $5.922,00 5.922,00|
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=16" ML 7.152,00 7.152,00 $7.152,00 7.152,00 7.152,00] $7.152,00 7.152,00 7.152,00 $7.152,00 7.152,00
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=18" ML 7.280,00 7.280,00 $7.280,00 7.280,00| 7.280,00 $7.280,00 7.280,00| 7.280,00 $7.280,00 7.280,00
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=20" ML 8.442,00| 8.442,00 $8.442,00 8.442,00| 8.442,00 $8.442,00 8.442,00| 8.442,00| $8.442,00 8.442,00
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=24" ML $56.686,00 $60.451,00 $53.408,00 $57.961,00 $56.686,00 $57.719,00 $56.686,00 $56.990,00 $59.054,00 $56.990,00)
INSTALACION TUBERTA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=27" ML $56.686,00 $60.451,00| 53.408,00' $57.961,00 $56.686,00| 57.719,00 $56.686,00 $56.990,00 59.054,00 $56.990,00]
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=30" ML 56.686,00 $60.451,00 53.408,00 $57.961,00 $56.686,00 57.719,00 56.686,00| $56.990,00 59.054,00 56.990,00
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=33" ML 60.894,00 $64.772,00 57.515,00 62.207,00 $60.894,00 61.957,00 60.894,00 $61.206,00] 63.333,00 61.206,00)
INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=36" ML 73.284,00 $78.025,00 69.155,00 74.890,00 $73.284,00 74.584,00 73.284,00 $73.667,00] 76.266,00 73.667,00)
INSTALACION TUBERIA PVC U.M, ALCANTARILLADO D=39" ML 73.284,00 $78.025,00) $69.155,00 74.890,00 $73.284,00) 74.584,00 73.284,00) $73.667,00] 76.266,00 73.667,00)

1. INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=42" ML 73.284,00 $78.025,00 $69.155,00 74.890,00 $73.284,00 74.584,00 73.284,00 $73.667,00 76.266,00 73.667,00)

: INSTALACION TUBERIAS DE CONCRETO.

. INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 4" ML $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00| $7.647,00| $7.647,00 $7.647,00|
INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 6" ML $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00 $7.647,00| $7.647,00| $7.647,00 $7.647,00|
INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 8" ML 10.196,00 $10.196,00 $10.196,00 10.196,00 $10.196,00 $10.196,00 10.196,00 $10.196,00 $10.196,00 10.196,00]
INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 10" ML 15.293,00 $15.293,00 $15.293,00 15.293,00 $15.293,00 $15.293,00 15.293,00 $15.293,00 $15.293,00 15.293,00)
INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 12" ML 49.490,00 $52.104,00| $47.213,00 50.376,00 $49.490,00 $50.207,00 49.490,00 $49.701,00 $51.135,00 49.701,00)
INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 14" ML 49.490,00 52.104,00 47.213,00 50.376,00| 49.490,00 $50.207,00 49.490,00 49.701,00 $51.135,00 49.701,00)
INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 16" ML $82.485,00 86.842,00 78.689,00 $83.960,00| 82.485,00 $83.679,00 $82.485,00| 82.836,00 $85.225,00 $82.836,00|
INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 18" ML $82.485,00 86.842,00 78.689,00 $83.960,00| 82.485,00 $83.679,00 $82.485,00| 82.836,00 $85.225,00 $82.836,00|
INSTALACION TUBERTA DE CONCRETO DE 20" ML $82.485,00 86.842,00 78.689,00 $83.960,00 82.485,00 $83.679,00 $82.485,00 82.836,00 $85.225,00 $82.836,00)

8.2.10 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 24" ML 41.242,00 43.421,00 39.345,00 41.980,00 41.242,00 41.840,00 41.242,00 41.418,00 42.613,00 41.418,00)
8.2.11 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 27" ML 41.242,00 43.421,00 39.345,00 41.980,00 41.242,00 41.840,00 41.242,00 41.418,00 42.613,00 41.418,00)
8.2.12 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 30" ML 41.242,00 43.421,00 39.345,00 41.980,00 41.242,00 41.840,00 41.242,00 41.418,00 42.613,00 41.418,00)
8.2.13 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 36" ML 49.490,00 $52.104,00 47.213,00 50.376,00 $49.490,00 50.207,00 49.490,00 $49.701,00 $51.135,00 49.701,00)
8.2.14 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 40" ML 49.490,00 $52.104,00 47.213,00 50.376,00 $49.490,00 50.207,00 49.490,00 $49.701,00 $51.135,00 49.701,00)
82.15 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 48" ML 61.864,00 $65.132,00) $59.018,00 62.971,00 $61.864,00) 62.760,00 61.864,00) $62.127,00] $63.919,00 62.127,00)
8.2.16 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 52" ML 82.485,00 $86.842,00 78.689,00 83.960,00 $82.485,00 83.679,00 82.485,00 $82.836,00 85.225,00 82.836,00)
82.17 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 56" ML 82.485,00) $86.842,00| $78.689,00 83.960,00 $82.485,00) $83.679,00 82.485,00 $82.836,00] $85.225,00 82.836,00)
8.2.18 INSTALACION TUBERIA DE CONCRETO DE 60" ML 82.485,00 $86.842,00 $78.689,00 83.960,00 $82.485,00 $83.679,00 82.485,00 $82.836,00 $85.225,00 82.836,00
8.3 POZOS DE INSPECCION
CONO DE REDUCCION EN LADRILLO, 1.2M INTERNO, CARGUE EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, PASOS EN ACERO
8.3.1 3/4", TAPA EN FERROCONCRETO UN $1.241.390,00 $1.266.852,00 $1.235.360,00 $1.249.461,00 $1.252.268,00 $1.246.663,00 $1.239.221,00 $1.241.911,00 $1.263.131,00 $1.239.321,00
CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION (1.20 M., E=25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PANETE Y PASOS EN
832 ACERO 3/4" ML $972.717,00| $999.863,00 $966.964,00 $979.861,00| $984.623,00 $977.480,00 $970.812,00] $973.194,00 $993.672,00 $970.336,00]
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CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION (31.20 M., E=37.5 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PANETE Y PASOS EN

833 ACERO 3/4" ML $1.414.643,00 $1.455.284,00 $1.406.030,00 $1.425.338,00 $1.432.468,00 $1.421.773,00 $1.411.791,00 $1.415.356,00 $1.446.015,00 $1.411.078,00)
CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION @91.20 M., E=50 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PANETE Y PASOS EN
ACERO 3/4" ML $2.114.796,00 $2.174.850,00 $2.102.070,00 $2.130.601,00 $2.141.136,00 $2.125.333,00 $2.110.583,00 $2.115.850,00 $2.161.154,00 $2.109.529,00)
BASE PARA POZO D=170CM E=20CM (INCLUYE RECEBO Y CANUELA) 21 MPA (3000 PSI) UN $380.133,00 $410.735,00| $380.768,00 $399.046,00 $396.829,00| $404.145,00 $385.703,00 $377.936,00 $412.505,00 $387.477,00)
BASE PARA POZO D=190CM E=20CM (INCLUYE RECEBO Y CANUELA) 21 MPA (3000 PSI) UN $478.002,00 $516.324,00| $478.855,00 $501.936,00 $498.710,00| $507.903,00 $485.105,00 $475.171,00 $518.086,00 $487.353,00)
BASE PARA POZO D=220CM E=20CM (INCLUYE RECEBO Y CANUELA) 21 MPA (3000 PSI) UN $650.958,00 $701.502,00| $652.156,00 $682.838,00 $678.017,00| $690.182,00 $660.490,00 $647.121,00 $703.251,00 $663.487,00)
ROTURA DE POZOS PARA INSTALACION DE TUBERIA (POR CADA TUBERIA) UN $19.117,00| $19.117,00 $19.117,00 $19.117,00| $19.117,00 $19.117,00 $19.117,00 $19.117,00 $19.117,00 $19.117,00|
RESANE DE POZOS PARA INSTALACION DE TUBERIA (POR CADA TUBERIA) UN $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00 $54.774,00|
RECONSTRUCCION DE CANUELAS DE POZOS (INCLUYE DEMOLICION) UN $97.515,00 $99.169,00 $97.332,00 $97.607,00 $99.169,00 $99.444,00 $97.332,00 $97.699,00 $100.970,00 $97.332,00
SECCION CILINDRICA DE POZO H= 0.5 M D=120CM (PREFABRICADO) UN $582.332,00 $606.165,00] $566.513,00 $600.762,00 $582.332,00 $584.572,00 $578.851,00 $582.991,00] $603.134,00 $582.991,00)
VIGA DE TRANSICION PREFABRICADA PARA CONO D=150CM UN $401.134,00] $424.967,00 $385.315,00 $419.564,00 $401.134,00 $403.374,00 $397.653,00 $401.793,00 $421.936,00 $401.793,00)
PLACA CUBIERTA POZO D=170CM- ICM 27,6MPA (4000PSI) PREFABRICADO UN $1.786.691,00 $1.885.502,00 $1.727.673,00 $1.876.858,00 $1.786.691,00 $1.790.275,00 $1.767.638,00 $1.787.745,00 $1.880.653,00 $1.787.745,00)
PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM 27,6MPA (4000PSI) FUND. IN SITU. UN $1.017.551,00 $1.025.145,00 $1.015.732,00 $1.020.050,00 $1.022.946,00 $1.023.845,00 $1.016.464,00 $1.018.150,00 $1.031.024,00 $1.016.952,00)
PLACA CUBIERTA POZO D=100CM-E=20CM 27,6MPA (4000PSI) FUND. IN SITU. UN 613.907,00 $618.025,00 612.474,00 616.213,00 $615.826,00) 616.145,00 613.206,00 $614.121,00 $620.115,00 613.694,00)
CONO DE REDUCCION @3=1.20 M, H=0.80 M., PREFABRICADO EN CONCRETO UN 835.322,00 $891.782,00 800.519,00 884.579,00 $835.322,00 838.309,00 825.196,00 $836.201,00) 887.741,00 836.201,00
[ TAPA DE @ = 0.70 M. EN FERRO-CONCRETO PARA POZO DE INSPECCION UN 213.996,00 $216.195,00| 212.775,00 216.195,00 $213.996,00 213.996,00 213.508,00 $213.996,00 $216.195,00 213.996,00)
[TAPA POZO INSP. $0,60 CON LLAVE DE SEGURIDAD UN 953.066,00| $955.264,00 951.845,00 955.264,00 $953.066,00) 953.066,00 952.578,00 $953.066,00) 955.264,00 953.066,00)
[TAPA POZO INSP. $0,60 SIN LLAVE DE SEGURIDAD UN 802.302,00 $804.501,00 801.082,00 804.501,00 $802.302,00| 802.302,00 801.814,00 $802.302,00| 804.501,00 802.302,00)
ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO UN 237.953,00 $240.152,00 236.732,00 240.152,00 $237.953,00| 237.953,00 237.465,00 $237.953,00| 240.152,00 237.953,00)
PASOS EN ACERO DE 3/4" L=1,2 MTS. PINTADOS CON ANTICORROSIVO (ESCALONES) UN $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00 $27.961,00|
CAMARAS DE CAIDA
CAMARA DE CAIDA D=8" HASTA 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, CODO, YEE) ML $727.644,00] $733.055,00 $727.043,00 $727.944,00 $733.055,00 $733.957,00 $727.043,00 $728.245,00 $738.951,00 $727.043,00)
CAMARA DE CAIDA D=12" HASTA 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, CODO, YEE). ML $1.715.669,00, $1.722.433,00| $1.714.918,00 $1.716.045,00, $1.722.433,00| $1.723.560,00 $1.714.918,00, $1.716.421,00| $1.729.804,00 $1.714.918,00}

CAJAS DE INSPECCION

CONSTRUCCION CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 M BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA
8.5.1 MARCO Y TAPA EN AGULO METALICO Y VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) (INCLUYE CANUELA) UN $462.752,00 $475.889,00| $461.633,00 $470.072,00 $469.014,00| $470.237,00 $463.862,00 $462.193,00 $475.712,00 $464.544,00)

CONSTRUCCION CAJA INSPECCION DE 0.80 X 0.80 M BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN MAMPOSTERIA
8.5.2 MARCO Y TAPA EN AGULO METALICO Y VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) (INCLUYE CANUELA) UN $488.079,00 $501.636,00] $486.913,00 $495.422,00 $494.761,00| $496.054,00 $489.142,00 $487.566,00 $501.918,00 $489.824,00)
CONSTRUCCION CAJA INSPECCION DE 1.00 M X 1.00 M BASE EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) MUROS EN

MAMPOSTERIA MARCO Y TAPA EN AGULO METALICO Y VARILLA CORRUGADA, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) (INCLUYE

853 CARUELA) UN $626.208,00| $646.791,00 $624.720,00 $637.081,00| $636.650,00 $638.671,00 $628.001,00| $625.406,00 $647.230,00 $628.936,00]

8.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO HASTA 4 MTS.
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA CON LOS

8.6.1 ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4 M UN $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00 $468.034,00]
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 10°X 6" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA CON LOS

8.6.2 ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4 M UN $500.263,00 $500.263,00| $500.263,00 $500.263,00 $500.263,00| $500.263,00 $500.263,00 $500.263,00 $500.263,00 $500.263,00)
CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 12" X 6" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA CON LOS

8.6.3 ADITAMENTOS DE INSTALACION LONGITUD PROMEDIO 4 M UN $609.634,00| $609.634,00 $609.634,00 $609.634,00 $609.634,00 $609.634,00 $609.634,00 $609.634,00 $609.634,00 $609.634,00)

8.6.4 RECONSTRUCCIGN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 8" X 6" UN $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00 $276.112,00)

8.6.5 RECONSTRUCCION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO 10" X 6" UN $308.341,00] $308.341,00 $308.341,00 $308.341,00 $308.341,00 $308.341,00 $308.341,00 $308.341,00 $308.341,00 $308.341,00)

8.7 SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN ANDEN Y EN ViA EN CONCRETO

8.7.1 SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M FUNDIDO EN SITIO,CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) HECHO EN OBRA UN $3.292.299,00 $3.323.176,00 $3.288.173,00 $3.295.493,00 $3.321.610,00 $3.326.494,00 $3.288.695,00 $3.295.556,00 $3.355.115,00 $3.289.043,00)

8.7.2 SUMIDERO LATERAL SL-100A, H=1.70M FUNDIDO EN SITIO,CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) HECHO EN OBRA UN $3.467.254,00, $3.499.635,00| $3.462.962,00 $3.470.532,00, $3.498.069,00| $3.503.203,00. $3.463.484,00, $3.470.678,00| $3.533.211,00 $3.463.832,00}

8.7.3 SUMIDERO LATERAL SL-250, H=1.25M FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) HECHO EN OBRA UN $6.591.443,00 $6.651.030,00 $6.584.129,00 $6.596.233,00, $6.649.464,00| $6.659.132,00. $6.584.651,00, $6.597.890,00| $6.714.252,00. $6.584.999,00}
INSTALACION DE TUBERIA EN PVC PARA DRENAJES
INSTALACION DE TUBERIA DE 65 MM PARA DRENAJES ML 3.475,00 $3.475,00| $3.475,00 3.475,00 $3.475,00 $3.475,00 3.475,00 $3.475,00| $3.475,00 3.475,00)
INSTALACION DE TUBERIA DE 100 MM PARA DRENAJES ML 3.850,00 $3.850,00 $3.850,00! 3.850,00 $3.850,00 $3.850,00! 3.850,00 $3.850,00 $3.850,00! 3.850,00)
INSTALACION DE TUBERIA DE 160 MM PARA DRENAJES ML 4.883,00 $4.883,00 $4.883,00 4.883,00 $4.883,00 $4.883,00 4.883,00 $4.883,00 $4.883,00 4.883,00)
INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM PARA DRENAJES ML 6.797,00 $6.797,00 $6.797,00 6.797,00 $6.797,00 $6.797,00 6.797,00 $6.797,00 $6.797,00 6.797,00)
CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CONCRETOS SIMPLES - SUMINISTRO
CONCRETO SIMPLE, DE 6,9 MPA (1000 PSI) PREPARACION M3 412.734,00 $431.184,00 410.677,00 413.776,00 $431.166,00 434.237,00 410.683,00 $414.782,00 451.267,00 410.687,00)
CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PREPARACION M3 404.661,00 $422.216,00 402.704,00 405.654,00 $422.198,00) 425.120,00 402.710,00 $406.610,00 441.325,00 402.714,00
CONCRETO SIMPLE DE 13,8 MPA (2000 PSI) PREPARACION M3 435.763,00 $452.244,00 433.924,00 436.695,00 $452.226,00 454.969,00 433.930,00 $437.592,00 470.182,00 433.934,00)
CONCRETO SIMPLE DE 17,2 MPA (2500 PSI) PREPARACION M3 459.368,00| $472.270,00 457.927,00 460.102,00 $472.252,00| 474.399,00 457.933,00 $460.800,00| 486.309,00 457.937,00)
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PREPARACION M3 510.071,00 525.120,00 $508.391,00 510.924,00 525.102,00 527.607,00 508.397,00 511.741,00 541.499,00 508.401,00)
CONCRETO SIMPLE DE 24 MPA (3500 PSI) PREPARACION M3 529.757,00 543.375,00) 528.236,00 530.531,00 543.357,00| 545.623,00 528.242,00 531.268,00 558.194,00 528.246,00
CONCRETO SIMPLE DE 27,6 MPA (4000 PSI) PREPARACION M3 581.129,00 593.137,00] $579.788,00 581.813,00 593.119,00 $595.116,00 579.794,00 582.462,00 $606.201,00 579.798,00
CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS PREPARACION E INSTALACION M3 482.947,00 500.413,00| $481.000,00 483.935,00) 500.395,00 $503.302,00 481.006,00) 484.886,00| $519.424,00 481.010,00|
CONCRETOS REFORZADOS PREMEZCLADOS (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE FORMALETA)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 581.660,00 581.801,00 $581.582,00 581.801,00 581.660,00 $581.660,00 581.630,00 581.660,00 $581.801,00 581.660,00
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 543.321,00 543.462,00 $543.243,00 543.462,00 543.321,00| $543.321,00 543.291,00 543.321,00) $543.462,00 543.321,00
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 787.184,00 791.893,00 $784.582,00 791.893,00| 787.184,00 $787.184,00 786.193,00| 787.184,00 $791.893,00 787.184,00
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 748.845,00 753.554,00) $746.243,00 753.554,00 748.845,00 $748.845,00 747.854,00 748.845,00 $753.554,00 748.845,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS M3 724.093,00 725.792,00| $723.154,00 725.792,00 724.093,00 $724.093,00 723.735,00 724.093,00 $725.792,00 724.093,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS M3 685.754,00 687.453,00| $684.815,00 687.453,00 685.754,00 $685.754,00 685.396,00 685.754,00 $687.453,00 685.754,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 603.992,00 604.133,00| $603.914,00 604.133,00 603.992,00 $603.992,00 603.962,00 603.992,00 $604.133,00 603.992,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 $562.367,00 $562.508,00 $562.289,00 $562.508,00 $562.367,00 $562.367,00 $562.337,00 $562.367,00 $562.508,00 $562.367,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PS), PARA PLACA AEREA M3 809.516,00| 814.225,00| 806.914,00 814.225,00) $809.516,00 809.516,00 808.525,00) $809.516,00) 814.225,00 809.516,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AEREA M3 767.891,00| 772.600,00 765.289,00 772.600,00 767.891,00 767.891,00 766.900,00 767.891,00 772.600,00 767.891,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA MUROS M3 746.425,00| 748.124,00| 745.486,00 748.124,00 746.425,00 746.425,00 746.067,00 746.425,00 748.124,00 746.425,00)
CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA MUROS M3 704.800,00 $706.499,00) 703.861,00 706.499,00 $704.800,00) 704.800,00 704.442,00 $704.800,00) 706.499,00 704.800,00)
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9.2.13 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 691.714,00 691.855,00 $691.636,00 691.855,00| 691.714,00 $691.714,00 691.684,00| 691.714,00 $691.855,00 691.714,00
9.2.14 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3, 581.139,00 581.280,00 $581.061,00 581.280,00 581.139,00 $581.139,00 581.109,00 581.139,00 $581.280,00 581.139,00
9.2.15 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 836.394,00| 841.103,00| 833.792,00 841.103,00 836.394,00 836.394,00 835.403,00 836.394,00 841.103,00 836.394,00
9.2.16 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 786.663,00 791.372,00| 784.061,00 791.372,00 786.663,00 786.663,00 785.672,00 786.663,00 791.372,00 786.663,00)
9.2.17 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS M3 773.303,00 775.002,00 772.364,00 775.002,00 773.303,00 773.303,00 772.945,00 773.303,00 775.002,00 773.303,00
9.2.18 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS M3 723.572,00 725.271,00 722.633,00 725.271,00 723.572,00 723.572,00 723.214,00 723.572,00 725.271,00 723.572,00)
9.2.19 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 649.749,00 649.890,00 649.671,00 649.890,00 649.749,00 649.749,00 649.719,00 649.749,00| 649.890,00 649.749,00)
9.2.20 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 $597.170,00 $597.311,00| 597.092,00 $597.311,00 $597.170,00| 597.170,00 $597.140,00 $597.170,00 597.311,00 $597.170,00)
9221 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA AEREA M3 855.273,00) $859.982,00 852.671,00 859.982,00 $855.273,00 855.273,00 854.282,00 $855.273,00 859.982,00 855.273,00)
9.2.22 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 31 MPA (4500 PSl), PARA PLACA AEREA M3 802.694,00| $807.403,00 800.092,00 807.403,00 $802.694,00| 802.694,00 801.703,00 $802.694,00| 807.403,00 802.694,00)
9223 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MUROS M3 792.182,00 $793.881,00) 791.243,00 793.881,00 $792.182,00) 792.182,00 791.824,00) $792.182,00 793.881,00 792.182,00)
9224 CONCRETO REFORZADO PREMEZCLADO, DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MUROS M3 739.603,00 $741.302,00) 738.664,00 741.302,00 $739.603,00) 739.603,00 739.245,00) $739.603,00 741.302,00 739.603,00]
9.3 CONCRETOS REFORZADOS HECHOS EN OBRA (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE FORMALETA)
93.1 CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PS), PARA PLACA DE PISO M3 655.010,00 $670.206,00 653.249,00 656.010,00 $670.041,00 672.546,00 653.305,00 $656.680,00 686.585,00 653.340,00
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 616.671,00 $631.867,00 614.910,00 617.671,00 $631.702,00| 634.207,00 614.966,00 $618.341,00| 648.246,00 615.001,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 868.665,00 888.429,00) 864.380,00 874.233,00) 883.696,00| $886.201,00 865.999,00 870.335,00) 904.808,00 866.995,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 830.326,00 850.090,00 826.041,00 835.894,00 845.357,00 847.862,00 827.660,00 831.996,00 866.469,00 828.656,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS M3 868.665,00 888.429,00 $864.380,00) 874.233,00 883.696,00 $886.201,00) 865.999,00 870.335,00) $904.808,00 866.995, 00|
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 21 MPA (3000 PSI), PARA MUROS M3 830.326,00 850.090,00) $826.041,00 835.894,00 845.357,00) $847.862,00 827.660,00 831.996,00) $866.469,00 828.656,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 837.134,00 855.467,00 $833.008,00 842.623,00 850.734,00 $853.000,00 834.627,00 838.645,00 $870.286,00 835.623,00
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 795.509,00 $813.842,00 $791.383,00 $800.998,00| $809.109,00 $811.375,00 793.002,00 797.020,00 $828.661,00 793.998,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AEREA M3 $891.637,00 909.970,00| $887.511,00 $897.126,00 905.237,00 $907.503,00 $889.130,00 893.148,00 $924.789,00 $890.126,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA PLACA AEREA M3 $850.012,00| 868.345,00 845.886,00 $855.501,00| $863.612,00 865.878,00 $847.505,00] 851.523,00 883.164,00 $848.501,00]
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 24 MPA (3500 PSI), PARA MUROS M3 786.764,00 802.087,00| 784.301,00 789.243,00 800.364,00| 802.630,00 784.890,00 788.275,00 816.906,00 785.253,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 24 MPA (3500 PSI), PARA MUROS M3 745.139,00| 760.462,00 742.676,00 747.618,00 758.739,00 761.005,00 743.265,00 746.650,00 775.281,00 743.628,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSl), PARA PLACA DE PISO M3 737.460,00 749.615,00| 736.038,00 738.291,00 749.450,00 751.447,00 736.094,00 738.793,00 762.679,00 736.129,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 769.768,00| $784.278,00 767.045,00 772.954,00 $781.758,00| 783.755,00 767.907,00 $771.101,00| 797.342,00 768.437,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 951.115,00 967.838,00) 947.169,00 956.514,00 963.105,00] $965.102,00 948.788,00 952.448,00) 980.902,00 949.784,00|
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA AEREA M3 901.384,00| 918.107,00| 897.438,00 906.783,00 913.374,00 915.371,00 899.057,00 902.717,00 931.171,00 900.053,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS M3 846.242,00 859.955,00| $843.959,00 848.631,00| 858.232,00 $860.229,00 844.548,00| 847.575,00 $873.019,00 844.911,00]
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA MUROS M3 796.511,00| 810.224,00| $794.228,00 798.900,00 808.501,00| $810.498,00 794.817,00| 797.844,00| $823.288,00 795.180,00
(CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 742.245,00 756.297,00| $740.612,00 743.182,00 756.132,00 $758.445,00 740.668,00 743.788,00 $771.427,00 740.703,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 689.666,00 703.718,00| $688.033,00 690.603,00 703.553,00 $705.866,00 688.089,00 691.209,00 $718.848,00 688.124,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA AEREA M3 $955.900,00] 974.520,00 $951.743,00 961.405,00 969.787,00 $972.100,00 $953.362,00 957.443,00 $989.650,00 $954.358,00)
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 31 MPA (4500 PSI), PARA PLACA AEREA M3 903.321,00 921.941,00 899.164,00 908.826,00 917.208,00 919.521,00 900.783,00 904.864,00 937.071,00 901.779,00
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MUROS M3 851.027,00 866.637,00 848.533,00 853.522,00 864.914,00 867.227,00 849.122,00| 852.570,00 881.767,00 849.485,00
.3.. CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, DE 31 MPA (4500 PSI), PARA MUROS M3 798.448,00 814.058,00 795.954,00 800.943,00 812.335,00 814.648,00 796.543,00 799.991,00 $829.188,00 796.906,00)
9.4 MORTEROS - SUMINISTRO
5.4.1 MORTERO RESIST. 10.3 MPA (1500 PSI) PREPARACION M3 $356.336,00 410.071,00| $344.940,00 $370.495,00 $379.893,00 $365.760,00 $352.562,00 $357.278,00 $397.821,00 $351.625,00)
9.4.2 MORTERO RESIST. 13,8 MPA (2000 PSI) PREPARACION M3 $373.320,00] 427.055,00 361.924,00 387.479,00 $396.877,00 382.744,00 369.546,00 $374.262,00 414.805,00 368.609,00)
9.4.3 MORTERO RESIST. 17.2 MPA (2500) PREPARACION M3 $392.123,00| 443.710,00 $381.183,00 405.717,00 $414.738,00 401.170,00 388.500,00 $393.028,00 431.950,00 387.600,00)
9.4.4 MORTERO RESIST. 21 MPA (3000 PSI) PREPARACION M3 $421.113,00] 472.700,00 410.173,00 434.707,00 $443.728,00 430.160,00 417.490,00 $422.018,00) 460.940,00 416.590,00
9.4.5 MORTERO RESIST. 24 MPA (3500 PSI) PREPARACION M3 $528.153,00 $528.177,00| 528.140,00 $528.177,00 $528.153,00| 528.153,00 $528.148,00 $528.153,00 528.177,00 $528.153,00)
9.4.6 MORTERO RESIST. 27,6 MPA (4000 PSI) PREPARACION M3 $581.360,00 $581.384,00| 581.347,00 $581.384,00 $581.360,00| 581.360,00 $581.355,00 $581.360,00] 581.384,00 $581.360,00)
9.5 ACERO DE REFUERZO
951 'ACERO DE REFUERZO 60000PS| KG $7.760,00 $7.760,00) $7.760,00 $7.760,00 $7.760,00) $7.760,00 $7.760,00) $7.760,00| $7.760,00 $7.760,00|
952 ACERO DE REFUERZO 37000PS KG $7.007,00 $7.007,00) $7.007,00 $7.007,00 $7.007,00) $7.007,00 $7.007,00| $7.007,00] $7.007,00 $7.007,00|
953 MALLA ELECTROSOLDADA KG $7.592,00 $7.592,00 $7.592,00 $7.592,00 $7.592,00) $7.592,00 $7.592,00) $7.592,00| $7.592,00 $7.592,00]
9.6 ADITIVOS
9.6.1 ADHESIVO EPOXICO DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO KG $158.063,00 $158.063,00| $158.063,00 $158.063,00 $158.063,00 $158.063,00 $158.063,00 $158.063,00 $158.063,00 $158.063,00)
9.6.2 SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO KG $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00 $21.908,00)
9.63 SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA CONCRETO KG $10.725,00 $10.725,00| $10.725,00 $10.725,00 $10.725,00| $10.725,00 $10.725,00 $10.725,00 $10.725,00 $10.725,00
9.7 JUNTAS DE CONSTRUCCION (SUMINISTRO E INSTALACION)
9.7.1 CINTA PVCTIPO V-15 ML $44.115,00| $44.116,00 $44.115,00 $44.116,00| $44.115,00 $44.115,00 $44.115,00| $44.115,00 $44.116,00 $44.115,00|
9.7.2 CINTA PVC 0-22 ML $74.660,00| $74.661,00 $74.659,00 $74.661,00| $74.660,00 $74.660,00 $74.660,00| $74.660,00 $74.661,00 $74.660,00|
10 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL
10.1 MATERIALES PARA FILTROS
10.1.1 ARENA GRADADA PARA FILTROS M3 $103.000,00| $103.000,00 $103.000,00 $103.000,00| $103.000,00 $103.000,00 $103.000,00| $103.000,00 $103.000,00 $103.000,00]
10.1.2 ANTRACITA PARA FILTROS M3 $961.857,00] $961.857,00| $961.857,00, $961.857,00] $961.857,00| $961.857,00 $961.857,00] $961.857,00| $961.857,00 $961.857,00]
1013 GRAVA GRADADA PARA FILTROS M3 $111.444,00 $111.444,00) $111.444,00 $111.444,00 $111.444,00 $111.444,00 $111.444,00 $111.444,00 $111.444,00 $111.444,00)
102 MAMPOSTERIA Y OBRAS DE ALBARNILERIA
10.2.1 MURO LADRILLO TOLETE COMUN E=0.12 M M2 $51.865,00 $52.962,00 $51.633,00 $52.154,00 $52.346,00 $52.058,00 $51.788,00 $51.885,00 $52.712,00 $51.769,00)
10.2.2 MURO EN LADRILLO TOLETE FINO LIVIANO M2 $98.744,00 $99.841,00| $98.512,00 $99.033,00 $99.225,00 $98.937,00 $98.667,00 $98.764,00 $99.591,00! $98.648,00]
10.2.3 MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO E=0. M2 $125.196,00 $126.293,00| $124.964,00 $125.485,00 $125.677,00| $125.389,00 $125.119,00 $125.216,00 $126.043,00 $125.100,00|
10.2.4 PANETE LISO PARA MUROS 24 MPA (3500 PS) E=.02 M M2 $20.281,00 $21.278,00 $20.070,00 $20.544,00 $20.718,00 $20.456,00 $20.211,00 $20.299,00 $21.051,00 $20.194,00)
10.2.5 PANETE BAJO PLACA 24 MPA (3500 PSI) E=.02 M M2 $27.989,00| $29.235,00) $27.724,00 $28.317,00) $28.535,00) $28.207,00 $27.901,00 $28.010,00 $28.950,00! $27.879,00)
10.2.6 LADRILLO SIN PEGA LECHO DE SECADO M2 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00 $24.774,00|
103 CUBIERTAS
10.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ONDULADA EN F.C. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION) M2 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00 $56.026,00)
10.3.2 CUBIERTA TEJA THERMOACUSTIC (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION) M2 $78.086,00 $78.178,00 $78.035,00 $78.178,00 $78.086,00 $78.086,00 $78.066,00 $78.086,00 $78.178,00 $78.086,00)
10.3.3 CUBIERTA TEJA PLASTICA (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION) M2 $66.376,00) $66.376,00) $66.376,00 $66.376,00) $66.376,00) $66.376,00 $66.376,00 $66.376,00 $66.376,00 $66.376,00)
104 PUNTOS HIDRAULICOS, SANITARIOS Y ELECTRICOS
10.4.1 PUNTOS ELECTRICOS DE 1/2" (NO INCLUYE CABLEADO) UN $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00 $38.186,00
10.4.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" UN $72.737,00] $72.737,00 $72.737,00 $72.737,00] $72.737,00 $72.737,00 $72.737,00] $72.737,00 $72.737,00 $72.737,00|
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10.4.3 PUNTOS SANITARIOS DE 3" UN $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00 $117.915,00|
105 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
SUMINISTRO E INSTALACION APARATOS SANITARIOS COLOR BLANCO (4,8 LPF-DOS PIEZAS- DESCARGA SENCILLA CON
10.5.1 BOTON SUPERIOR) UN $250.335,00| $250.335,00 $250.335,00 $250.335,00 $250.335,00 $250.335,00 $250.335,00 $250.335,00 $250.335,00 $250.335,00)
10.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA DE LLAVE MONOCONTROL) UN $139.657,00 $139.657,00] $139.657,00 $139.657,00 $139.657,00] $139.657,00 $139.657,00 $139.657,00] $139.657,00 $139.657,00)
1053 SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA UN $83.707,00| $83.707,00 $83.707,00 $83.707,00 $83.707,00 $83.707,00 $83.707,00 $83.707,00 $83.707,00 $83.707,00
10.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES 4 PIEZAS UN $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00 $134.711,00)
106 ACABADOS PARA PISOS, MUROS Y MESONES EN CONCRETO
1061 PISO EN TABLETA TIPO GRES DE 0,20 X 0,20 M2 70.056,00)| $70.056,00 $70.056,00! 70.056,00 $70.056,00 $70.056,00! 70.056,00 $70.056,00 $70.056,00! 70.056,00]
10.6.2 ENCHAPE MURO CERAMICO BLANCO 20X20 M2 58.425,00 $58.425,00| $58.425,00 58.425,00 $58.425,00) $58.425,00 58.425,00 $58.425,00) $58.425,00 58.425,00]
10.6.3 GUARDA ESCOBA EN TABLETA TIPO GRES ML 14.176,00 $14.176,00| $14.176,00 14.176,00 $14.176,00| $14.176,00 14.176,00 $14.176,00) $14.176,00 14.176,00]
10.6.4 MESON EN CONCRETO DE 17,2 MPA (2500 PS); E=0,10 ENCHAPADO EN CERAMICA BLANCA 20X20 M2 $202.809,00 $204.097,00] $202.666,00 $202.880,00 $204.097,00 $204.312,00 $202.666,00 $202.952,00 $205.501,00 $202.666,00)
107 CARPINTERIA METALICA
10.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1" INCLUYE INSTALACION ML $201.299,00| $201.612,00 $201.125,00 $201.612,00 $201.299,00 $201.299,00 $201.230,00 $201.299,00 $201.612,00 $201.299,00|
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ANGULO PERIMETRAL
10.7.2 11/2"X1/8" PASOS EN MALLA METALICA ML $221.871,00] $225.003,00 $220.130,00 $225.003,00| $221.871,00 $221.871,00 $221.175,00] $221.871,00 $225.003,00 $221.871,00]
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA METALICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y
10.7.3 PISO EN LAMINA ALFAJOR ML $268.120,00| $271.890,00 $266.026,00 $271.890,00| $268.120,00 $268.120,00 $267.283,00| $268.120,00 $271.890,00 $268.120,00]
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA METALICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y
10.7.4 PISO EN MALLA METALICA ML $364.447,00 $367.579,00 $362.706,00 $367.579,00 $364.447,00 $364.447,00 $363.751,00 $364.447,00 $367.579,00 $364.447,00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN @ 1 1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO
GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8" CADA 1,50 - ACABADO EN
10.7.5 ESMALTE-H= 1.10 INSTALADA ML $201.255,00| $202.688,00 $200.460,00 $202.688,00 $201.255,00 $201.255,00 $200.937,00 $201.255,00 $202.688,00 $201.255,00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN & 1 1/4", ALTURA DE 0.90 MTS. CON TRIPLE FILA DE TUBOS
HORIZONTALES Y TUBOS VERTICALES CADA 2 MTS. (INCLUYE SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 X 3/16"
10.7.6 CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" PARA UNION DE TUBERIAS). INSTALADA ML $143.494,00 $144.927,00 $142.699,00 $144.927,00 $143.494,00 $143.494,00 $143.176,00 $143.494,00 $144.927,00 $143.494,00)
MARCOS METALICOS EN LAMINAS COLD ROLLED CALIBRE 18 PARA PUERTA SENCILLA, DESARROLLO 0.25, INCLUYE
10.7.7 FIJACIONES, ANTICORROSIVO, BISAGRA Y ACCESORIOS UN $176.148,00 $176.587,00 $175.904,00 $176.587,00 $176.148,00 $176.148,00 $176.050,00 $176.148,00 $176.587,00 $176.148,00)
10.7.8 PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS M2 $289.969,00 $290.950,00| $289.422,00 $290.950,00 $289.969,00 $289.969,00 $289.751,00 $289.969,00 $290.950,00 $289.969,00)
VENTANERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, DESARROLLO .23, INCLUYE FUACIONES, BISAGRAS,
10.7.9 ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE VIDRIO) M2 $140.285,00 $140.604,00| $140.108,00 $140.604,00 $140.285,00| $140.285,00 $140.215,00 $140.285,00 $140.604,00 $140.285,00)
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE INSPECCION METALICA DE 0.70MX0.70M EN LAMINA ALFAIOR DE 4 MM , MARCO
10.7.10 EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y PASADOR PARA CANDADO UN $169.005,00| $169.758,00 $168.588,00 $169.758,00| $169.005,00 $169.005,00 $168.838,00 $169.005,00 $169.758,00 $169.005,00)
108 PINTURAS
10.8.1 VINILO SOBRE PANETE (3 MANOS) M2 $9.239,00 $9.239,00 $9.239,00! $9.239,00 $9.239,00 $9.239,00! $9.239,00| $9.239,00 $9.239,00 $9.239,00|
10.8.2 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (2 MANOS) ML $4.465,00 $4.465,00 $4.465,00 $4.465,00 $4.465,00 $4.465,00 $4.465,00| $4.465,00 $4.465,00 $4.465,00
10.8.3 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (2 MANOS) M2 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00 $14.278,00|
109 ELEMENTOS EN POLIETILENO
10.9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SEDIMENTADOR DE ALTA TASA M2 447.250,00 $447.250,00| $447.250,00 447.250,00 $447.250,00| $447.250,00 447.250,00 $447.250,00| $447.250,00 447.250,00)
10.9.2 [TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LT UN 664.283,00 $664.283,00 $664.283,00 664.283,00 $664.283,00| $664.283,00 664.283,00 $664.283,00| $664.283,00 664.283,00)
10.9.3 [TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UN 343.217,00 $343.217,00| $343.217,00 343.217,00 $343.217,00| $343.217,00 343.217,00 $343.217,00 $343.217,00 343.217,00|
10.9.4 [TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 LT UN 251.393,00 $251.393,00] $251.393,00 251.393,00 $251.393,00 $251.393,00 251.393,00 $251.393,00 $251.393,00 251.393,00|
10.10 MATERIALES PARA FILTROS
10.10.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUES EN PRFV m? $296.937,00 $297.367,00 $296.698,00 $297.367,00 $296.937,00 $296.937,00 $296.841,00 $296.937,00 $297.367,00 $296.937,00)
10.10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PRFV 0.20X0.20 ML $162.077,00 $162.335,00| $161.934,00 $162.335,00 $162.077,00| $162.077,00 $162.020,00 $162.077,00 $162.335,00 $162.077,00)
10.10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PRFV 0.10X0.10 ML $121.909,00 $122.038,00| $121.837,00 $122.038,00| $121.909,00| $121.909,00 $121.880,00 $121.909,00] $122.038,00 $121.909,00|
10.11 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA
10.11.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN HIERRO GALVANIZADO 2" PARA CERRAMIENTO ML $43.663,00 $43.664,00| $43.663,00 $43.664,00 $43.663,00| $43.663,00 $43.663,00 $43.663,00 $43.664,00 $43.663,00|
10.11.2 ALAMBRE DE PUAS TRES HILOS CALIBRE 12 ML $3.797,00 $3.797,00 $3.797,00 $3.797,00 $3.797,00 $3.797,00 $3.797,00| $3.797,00 $3.797,00 $3.797,00|
MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS MARCO METALICO DE ANGULO DE 2" X 1/4” Y PLATINAS DIAGONALES DE
10113 [1'x1/8" M2 $120.131,00 $120.143,00 $120.124,00 $120.143,00 $120.131,00 $120.131,00 $120.128,00 $120.131,00 $120.143,00 $120.131,00
10114 PUERTA MALLA ESLABONADA (ANCHO 1 M X 2 M DE ALTURA) UN $342.590,00 $342.615,00 $342.576,00 $342.615,00 $342.590,00 $342.590,00 $342.584,00 $342.590,00 $342.615,00 $342.590,00)
11 RECONSTRUCCION DE 0s, Y ES
111 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
11.1.1 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 ESPECIFICACION 450 INVIAS M3 726.834,00 809.184,00| 726.781,00 663.584,00 748.551,00 754.563,00 741.894,00 706.097,00 780.161,00 745.838,00
11.1.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ESPECIFICACION 450 INVIAS M3 735.130,00| 816.504,00| 733.621,00 670.424,00 755.870,00 766.162,00 748.734,00 717.696,00 787.481,00 752.678,00)
1113 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 ESPECIFICACION 450 INVIAS M3 781.523,00 853.100,00 767.823,00 715.025,00 792.465,00 $811.203,00 782.936,00 764.089,00 824.077,00 786.880,00)
1114 PAVIMENTO RiGIDO MR 41 HECHO EN OBRA M3 710.253,00 722.784,00 708.858,00 710.954,00 722.779,00 724.867,00 708.860,00 711.645,00 736.433,00 708.862,00)
1115 PAVIMENTO RIGIDO MR 43 HECHO EN OBRA M3 734.920,00 $747.630,00 733.505,00 735.631,00 $747.625,00 749.742,00 733.507,00 $736.332,00| 761.474,00 733.509,00)
1116 PAVIMENTO RIGIDO MR 38 HECHO EN OBRA M3 679.770,00 $691.765,00 678.435,00 680.441,00 $691.760,00| 693.757,00 678.437,00 $681.103,00| 704.829,00 678.439,00)
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y
11.1.7 ARENA DE SELLO) M2 $71.347,00 $71.347,00 $71.347,00 $71.347,00| $71.347,00| $71.347,00 $71.347,00| $71.347,00| $71.347,00 $71.347,00|
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 13,8 MPA
1118 (2000 PSI) Y ARENA DE SELLO) M2 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00 $80.401,00)
ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y
11.1.9 ARENA DE SELLO) M2 $84.397,00 $84.397,00 $84.397,00 $84.397,00 $84.397,00 $84.397,00 $84.397,00) $84.397,00| $84.397,00 $84.397,00)
ADOQUIN DE ARCILLA TR PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 13,8 MPA
11.1.10 (2000 PSI) Y ARENA DE SELLO) M2 $93.972,00| $93.972,00 $93.972,00 $93.972,00| $93.972,00 $93.972,00 $93.972,00| $93.972,00 $93.972,00 $93.972,00|
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA
11111 NIVELACION Y ARENA DE SELLO) M2 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00 $83.040,00)
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIGN. INCLUYE BASE 4CM ARENA
11112 |NIVELACION Y ARENA DE SELLO) M2 $89.826,00 $89.826,00 $89.826,00 $89.826,00 $89.826,00 $89.826,00 $89.826,00) $89.826,00| $89.826,00 $89.826,00)
112 RECONSTRUCCION DE ANDENES
1121 ANDENES BASE CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) E<=0.08 M CAPA SUPERIOR EN GRANITO E=0.04 M M2 $153.517,00] $154.780,00 $153.377,00, $153.587,00| $154.780,00 $154.990,00 $153.377,00] $153.658,00) $156.156,00 $153.377,00]
11.2.2 |ANDEN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) E<=0.12M M2 $74.998,00 $76.892,00 $74.788,00 $75.104,00 $76.892,00| $77.208,00 $74.788,00 $75.209,00 $78.956,00 $74.788,00
11.2.3 |ANDENES EN TABLETA TIPO GRES DE 0.20X0.20, INCLUYE 10 CM ANDEN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) M2 $116.786,00 $118.364,00| $116.611,00 $116.874,00 $118.364,00| $118.627,00 $116.611,00 $116.961,00 $120.084,00 $116.611,00)
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113 RECONSTRUCCION SARDINELES (INCLUYE FORMALETA)
SARDINEL H=0.35 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y

1131 |CONSTRUCCION ML $38.683,00 $39.510,00 $38.591,00 $38.729,00 $39.510,00 $39.648,00 $38.591,00 $38.775,00 $40.411,00 $38.591,00
SARDINEL H=0.50 M E=0.15 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) FUNDIDO EN SITIO INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y

1132 |CONSTRUCCION ML $76.192,00 $78.272,00 $75.906,00 $76.427,00 $78.146,00 $78.472,00 $75.948,00 $76.409,00 $80.402,00 $75.975,00

1133 |SARDINELTIPO A5 SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE 3 CM MORTERO 21 MPA (3000 PSI) ML $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00 $63.667,00
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