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Sede Administrativa 
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Bogotá D.C. – Colombia 

Tel.: (571) 7491937   
Fax: (571) 3158934 

ADENDA NÚMERO 01 
INVITACION PÚBLICA IP-EPC-FNC-007-2011 

 
El Gerente de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP, en ejercicio de sus facultades 

Estatutarias, legales, en especial las conferidas en el Manual de Contratación, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que Mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca delegó en Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP, el desarrollo de los procesos de selección con cargo al Convenio interadministrativo de Uso 
de Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el 
Departamento de Cundinamarca para la ejecución de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades 
subcuenta Colombia Humanitaria. 
 
Que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. determinó la conveniencia y oportunidad de adelantar la 
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ALCANTARILLADO CARRERA 2 SECTOR LORETO A PTAR I DEL 
MUNICIPIO DE MADRID 
 
Que mediante Decisión Empresarial No 049 de 2011 se ordenó la apertura la Invitación Pública No  IP-EPC-FNC-
007-2011 
 
Que en desarrollo del proceso de contratación y estando dentro del término establecido para ello, se han presentado 
observaciones a las reglas de participación establecidas para la invitación publica de la referencia, que generan 
modificaciones a las reglas de participación inicialmente establecidas. 
 
En mérito de lo expuesto se procede a realizar la siguiente 
 

ADENDA 
 
1. Modifíquese las reglas de participación en su capítulo 7 Formato 8 PROPUESTA ECONOMICA, el cual quedará 

así  
 

FORMATO No. 8.   PROPUESTA ECONÓMICA 
 

CONSTRUCCION COLECTOR ALCANTARILLADO CARRERA 2 DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA SECTOR 
LORETO A PTAR 1 

ITEM DESCRIPCION UN CANT VR.UNITARIO VR.PARCIAL 

1 PRELIMINARES 
    

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ML 2,510.56 
  

1.2 CORTE MECÁNICO DE ASFALTO ML 1,352.50 
  

1.3 DEMOLICIÓN DE ASFALTO, INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL M2 1,893.50 
  

1.4 EXCAVACIÓN MECÁNICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL M3 13,984.00 
  

1.5 MANEJO DE AGUAS CON MOTOBOMBA MES 8.00 
  

1.6 ENTIBADO METÁLICO M2 18,935.00 
  

      
2 TUBERIAS 

    
2.1 REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EN PVC 6" INCLUYE SILLA YEE L=6M UN 230.00 

  
2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 8" ML 12.00 

  
2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 10" ML 12.00 

  
2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 12" ML 6.00 

  
2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 16" ML 6.00 
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2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURA DE ANILLOS DE 24" ML 252.00 
  

2.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 27" ML 177.00 
  

2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 33" ML 939.30 
  

2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 36" ML 116.50 
  

2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 39" ML 69.00 
  

2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO LOCK DE 42" ML 920.76 
  

      
3 ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 

    
3.1 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN H=1,00- 3,00M UN 6.00 

  
3.2 SUMINISTRO DE ARO TAPA EN CONCRETO TIPO TITAN UN 9.00 

  
3.3 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA EN CONCRETO PARA TUBERIA 24" A 27" UN 3.00 

  
3.4 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA EN CONCRETO PARA TUBERIA 27" A 42" UN 39.00 

  

   
31.20 

  
4 RELLENOS 

    
4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL GRANULAR TIPO B-200 M3 14,850.00 

  
4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO 3/4" - 1" M3 2,370.00 

  

      
5 ASFALTOS 

    
5.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA M2 325.50 

  
5.2 SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE ASFALTO MDC-2 E=0,10M M2 1,893.50 

  
6 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 50 L/S 

    
6.1 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTACIÓN M3 42.50 

  
6.2 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI KG 6,381.72 

  
6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA AXIAL ELÉCTRICA DE 100 L/S  H=4,5M UN 1.00 

  
6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA AXIAL ELÉCTRICA DE 900 L/S H=4,5M UN 1.00 

  
6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA AXIAL DIESEL DE 100 L/S H=4,5M UN 1.00 

  
6.6 SUMINISTRO DE CONTROLADORES AUTOMÁTICOS PARA SISTEMA DE BOMBEO UN 1.00 

  
6.7 ACOMETIDA ELÉCTRICA ESTACIÓN GLB 1.00 

  
6.8 CASETA ESTACIÓN DE BOMBEO GLB 1.00 

  

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 

    

 
ADMINISTRACIÓN % 

   

 
IMPREVISTOS % 

   

 
UTILIDADES % 

   

 
TOTAL COSTOS DE OBRA 

    
 
 
Bogotá D.C, octubre 6 de 2011 

 
 
 

Original firmado por 
FELIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA 

Gerente 
 
 
 
 

Revisó:   Santiago Pachón Talero – Coordinador Técnico Contratación  
 
  María Clara Mojica – Coordinador Jurídico Contratación 

 


